



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
**COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO**



*2017. "Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".*

**RESOLUCIÓN FORMULADA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO DEL  
SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", PARA EFECTOS DE VALIDAR  
INFORMACIÓN Y ORDENAR SU PUBLICACION EN VERSIÓN PÚBLICA.**

**RESOLUCIÓN:** AYUNT-COMAL/CTC/0008/2018.

**ASUNTO:** (OCULTAR DATOS PERSONALES: R.F.C., C.U.R.P., IMSS, NOMBRES DE  
PERSONAS FÍSICAS, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS).

**INFORMACIÓN:** CLASIFICAR LA INFORMACIÓN OCULTANDO DATOS PERSONALES,  
GENERANDO LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN.

**VISTOS.-** EN VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SE HACE  
CONSTAR QUE DE FORMA VÍA OFICIO SIGNADO POR LA TITULAR DE LA UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO, SE PROCEDIÓ EN CUMPLIMIENTO AL FALLO  
DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN  
NÚMEROS: RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/316/2018-PI.-  
RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.-  
RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.-  
RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.- Y  
RR/DAI/301/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI. RESUELTAS POR EL  
PLENO Y POR UNANIMIDAD, LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO  
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE  
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO; ASÍ  
COMO SUS RESPECTIVAS CARPETAS DE LAS SOLICITUDES DE QUIEN DICE LLAMARSE  
**LUCAS FERRER**, CON FOLIOS NÚMEROS: **00380318, 00378118, 00378818,**  
**00379118, 00381618**, PARA EFECTOS DE ANALIZAR SU PETICIÓN Y RESOLVER AL  
RESPECTO, EN CUANTO AL DERECHO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-

**EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO, A VEINTICUATRO DE  
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, ESTE COMITÉ DE  
TRANSPARENCIA COLEGIADO DEL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO  
"AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
COMALCALCO, TABASCO", REPRESENTADO POR EL ARQ. CARLOS  
ALBERTO PADRÓN BALCAZAR, EN CARÁCTER DE PRESIDENTE, LA LIC.  
ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO, COMO SECRETARIO Y LA L.A.E.**

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
**COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO**



*2017. "Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".*

**MARÍA JESÚS VERTIZ VIDAL, COMO VOCAL. TIENE A BIEN RESOLVER  
AL RESPECTO:**

**-----VISTOS.-** SE DA CUENTA, CON LA PETICIÓN VÍA OFICIO FORMULADA POR LA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO; **AL EFECTO,** PROCÉDASE A ACORDAR AL RESPECTO, BAJO LOS SIGUIENTES:-----

**-----ANTECEDENTES DEL CASO-----**

**-----PRIMERO.-** SE HACE CONSTAR, QUE SE TUVO POR PRESENTADO QUIEN DICE LLAMARSE **LUCAS FERRER**, VÍA SISTEMA INFOMEX-TABASCO, MEDIANTE SUS SOLICITUDES DE FECHAS SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, REGISTRADO CON LOS FOLIOS NÚMEROS: **00380318, 00378118, 00378818, 00379118, 00381618.-**

**-----SEGUNDO.-** CONSEQUENTEMENTE, SE HACE CONSTAR QUE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, ESTANDO REUNIDOS LOS TRES INTEGRANTES QUE LO COMPONEN Y MEDIANTE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA LLEVADA A EFECTO EN EL DÍA QUE NOS OCUPA, PROCEDEMOS A DAR INICIO, Y A EFECTOS DE ANALIZAR LAS CUESTIONES DEL CASO CONCRETO; POR LO QUE UNA VEZ AGOTADO EL TÉRMINO PARA HACERLO, EL CUERPO COLEGIADO DE FORMA UNÁNIME PROCEDE A HACER CONSTAR, QUE ESTE SUJETO OBLIGADO DENOMINADO **"AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO"**, EN RESPETO AL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE TODO SOLICITANTE DEBE TENER, SE TIENE A BIEN ESTUDIAR Y RESOLVER RESPECTO A DICHA SOLICITUD, CON LA FINALIDAD DE DAR CONTESTACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LEY, A LA PETICIÓN DE CUENTA.-

**-----TERCERO.-** EN ESE ENTENDER, ANALÍSENSE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS, PARA DIRIMIR EL CASO CONCRETO.-

**-----CONSIDERANDOS-----**

**-----I.-** EN PRIMER LUGAR, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 24, 25, 47, 48, 49, 50, 67, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN VIGOR EN EL ESTADO DE TABASCO, SE CONCEDIÓ EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICO AL SOLICITANTE QUIEN DICE

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO



2017. "Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

LLAMARSE **LUCAS FERRER**, VÍA SISTEMA INFOMEX-TABASCO, MEDIANTE SUS SOLICITUDES DE FECHA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, REGISTRADO CON FOLIOS NÚMEROS: **00380318, 00378118, 00378818, 00379118, 00381618.-**

-----**II.-** REQUERIENDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1.- FOLIO NÚMERO **00380318**, QUIEN SOLICITA: "**.....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 079 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BÁSICOS EN LA VILLA DE CARLOS GREENE.....**".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.-** LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/316/2018-PI.**

2.- FOLIO NÚMERO **00378118**, QUIEN SOLICITA: "**.....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 003 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO .....**".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.-** LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.**

3.- FOLIO NÚMERO **00378818**, QUIEN SOLICITA: "**.....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 092 CONSTRUCCIÓN DE PASES DE AGUA EN COLONIA TOMAS GARRIDO.....**".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.-** LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.**

4.- FOLIO NÚMERO **00379118**, QUIEN SOLICITA: "**.....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 092 CONSTRUCCIÓN DE PASES DE AGUA EN COLONIA TOMAS GARRIDO.....**".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.-** LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.**

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
**COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO**



*2017. "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".*

5.- FOLIO NÚMERO 00381618, QUIEN SOLICITA: "**.....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 068 MANTENIMIENTO GENERAL BIBLIOTECA ROSENDO TARACENA PADRÓN EN COMALCALCO.....**".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.**- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/301/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.**

-----**III.-** SEGUIDAMENTE, SE TUVO A LA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO**", TUVO A BIEN EN TÉRMINOS DEL DERECHO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE TODO GOBERNADO DEBE TENER, GIRAR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO EN CUESTIÓN, LOS SIGUIENTES OFICIOS:

1.- OFICIO NÚMERO **PM/UT/638/2018**, DE FECHA QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, AL ÁREA DENOMINADA COORDINACIÓN DEL RAMO 33, DE ESTE SUJETO OBLIGADO.- OBTENIÉNDOSE COMO RESPUESTA A DICHO OFICIO, POR RECIBIDO EL OFICIO NÚMERO **CMDS/1234/2018**, DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIGNADO POR **LA ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE**, EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN RAMO 33, DEL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TABASCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE TODA LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL CONTRATO Y SUS ANEXOS DEL **PROYECTO OP 079.**

2.- OFICIO NÚMERO **PM/UT/637/2018**, DE FECHA CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, AL ÁREA DENOMINADA COORDINACIÓN DEL RAMO 33, DE ESTE SUJETO OBLIGADO.- OBTENIÉNDOSE COMO RESPUESTA A DICHO OFICIO, POR RECIBIDO EL OFICIO NÚMERO **CMDS/1233/2018**, DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIGNADO POR **LA ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE**, EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN RAMO 33, DEL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TABASCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE TODA LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL CONTRATO Y SUS ANEXOS DEL **PROYECTO OP 092.**

3.- OFICIO NÚMERO **PM/UT/635/2018**, DE FECHA CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, AL ÁREA DENOMINADA COORDINACIÓN DEL RAMO 33, DE ESTE SUJETO OBLIGADO.- OBTENIÉNDOSE COMO RESPUESTA A DICHO OFICIO, POR RECIBIDO EL OFICIO NÚMERO **CMDS/1232/2018**, DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIGNADO POR **LA ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE**, EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN RAMO 33, DEL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO,

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO



2017. "Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

TABASCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE TODA LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL CONTRATO Y SUS ANEXOS DEL **PROYECTO OP 003.**

**4.- OFICIO NÚMERO PM/UT/634/2018,** DE FECHA QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, AL ÁREA DENOMINADA COORDINACIÓN DEL RAMO 33, DE ESTE SUJETO OBLIGADO.- OBTENIÉNDOSE COMO RESPUESTA A DICHO OFICIO, POR RECIBIDO EL OFICIO NÚMERO **CMDS/1231/2018,** DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIGNADO POR **LA ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE,** EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN RAMO 33, DEL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TABASCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE TODA LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL CONTRATO Y SUS ANEXOS DEL **PROYECTO OP 052.**

**5.- OFICIO NÚMERO PM/UT/628/2018,** DE FECHA CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, AL ÁREA DENOMINADA COORDINACIÓN DEL RAMO 33, DE ESTE SUJETO OBLIGADO.- OBTENIÉNDOSE COMO RESPUESTA A DICHO OFICIO, POR RECIBIDO EL OFICIO NÚMERO **CMDS/1230/2018,** DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIGNADO POR **LA ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE,** EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN RAMO 33, DEL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TABASCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE TODA LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL CONTRATO Y SUS ANEXOS DEL **PROYECTO OP 068.**

**-----IV.-** HECHO Y ANALIZADO LO ANTERIOR, ES IMPORTANTE RESALTAR, QUE EN EFECTO LA INFORMACION REQUERIDA POR EL HOY SOLICITANTE, REFERENTE A LOS CONTRATOS Y SUS ANEXOS DE LOS PROYECTOS NÚMEROS: **OP 079, OP 092, OP 003, OP 052 Y OP 068,** RESULTA PROCEDENTE PROPORCIONAR DICHA INFORMACIÓN; MAS SIN EMBARGO, DE UN ANÁLISIS HECHO AL CONTENIDO DE LA DOCUMENTAL EN CUESTIÓN, SE ADVIERTE QUE CONTIENE INFORMACIÓN PERSONAL SUBCEPTIBLE DE SER OCULTADA, MISMOS QUE SON PROTEGIDOS POR LOS DERECHOS DE DATOS PERSONALES; **POR LO QUE EN ESE ENTENDER,** RESULTA PROCEDENTE OCULTAR, POR SER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL CLASIFICADA COMO DATOS PERSONALES, ÚNICAMENTE EN LO QUE RESPECTA A LOS: **R.F.C., C.U.R.P., IMSS, NOMBRES DE PERSONAS FÍSICAS, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS;** EN ESE ENTENDER, ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO, DETERMINA Y VALIDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, PROPORCIONAR DICHA INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA, OCULTÁNDOSE TODO DATO PERSONAL; LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE SU CONOCIMIENTO PÚBLICO Y DIFUSIÓN DE SU INFORMACION, AFECTARÍA LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PERSONAS FÍSICAS, DEBIDO AL PRINCIPIO DE

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
**COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO**



*2017. "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".*

CONFIDENCIALIDAD. LO ANTERIOR, **SIN QUE MEDIE PRUEBA DEL DAÑO**, POR NO DARSE LA HIPÓTESIS ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 3, 24, 108 Y 112 123 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN VIGOR EN EL ESTADO DE TABASCO, YA QUE ENTRE LO QUE SE PROVEE, LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN PERMITIR EL ACCESO A SU INFORMACIÓN Y AL MISMO TIEMPO **PROTEGER LOS DATOS PERSONALES QUE OBREN EN SU PODER.**

ENTENDIÉNDOSE COMO DATOS PERSONALES, TODA AQUELLA INFORMACIÓN CONCERNIENTE A PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICADAS O SUSCEPTIBLES DE IDENTIFICACIÓN. DICHS DATOS SE PUEDEN EXPRESAR EN FORMA ALFABÉTICA, NUMÉRICA, GRÁFICA, ACÚSTICA, FOTOGRÁFICA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, QUE PUEDEN IDENTIFICAR A UNA PERSONA, YA SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y SU PROTECCIÓN ES UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL RECTOR EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 6º, APARTADO A, FRACCIÓN II Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LO QUE SUCEDE EN EL CASO, RESPECTO A LOS RUBROS DE **LOS: R.F.C., C.U.R.P., IMSS, NOMBRES DE PERSONAS FÍSICAS, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS; LOS CUALES NO SE DARÁN A CONOCER, POR SER INFORMACIÓN QUE CONTIENE DATOS PERSONALES.**

LUEGO ENTÓNCS, ESTE CUERPO COLEGIADO TIENE A BIEN **DETERMINAR Y VALIDAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS, PROPORCIONAR DICHA INFORMACIÓN, OCULTÁNDOSE TODO DATO PERSONAL, CON LA CARACTERÍSTICA DE "VERSIÓN PÚBLICA"**.

-----V.- POR LO TANTO, Y EN ESE ORDEN DE IDEAS, EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO AL CASO CONCRETO, NO ES ABSOLUTO, YA QUE ACEPTA CIERTAS RESTRICCIONES, MISMAS QUE DEBERÁN ESTAR EQUILIBRADAS ENTRE EL PERJUICIO Y BENEFICIO A FAVOR DE UN INTERÉS PÚBLICO VALIOSO PARA LA COMUNIDAD, A FIN DE QUE LA DETERMINACIÓN DE OTORGARLA, REPRESENTE UN BENEFICIO MAYOR AL PERJUICIO QUE PODRÍA CAUSARSELE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERSONAS FÍSICAS, COMO A SUS FAMILIARES, YA QUE LA FAMILIA ES LA BASE DE LA SOCIEDAD.

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
**COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO**



2017. "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

-----**VI.-** EN ESE ORDEN DE IDEAS, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 24, 25, 47, 48, 49, 50, 67 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACEESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN VIGOR EN EL ESTADO DE TABASCO, ESTE ORGANO COLEGIADO EN TÉRMINOS DE LO ANTERIORMENTE MOTIVADO Y FUNDADO, TIENE A BIEN RESOLVER, Y SE:

-----**RESUELVE**-----

-----**PRIMERO.-** VISTO EL CONTENIDO DE LOS CONSIDERANDOS RESEÑADOS EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO, TIENE A BIEN DETERMINAR Y VALORAR RESPECTO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR QUIEN DICE LLAMARSE **LUCAS FERRER**, VÍA SISTEMA INFOMEX-TABASCO, MEDIANTE SUS SOLICITUDES DE FECHAS CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, REGISTRADO CON LOS FOLIOS NÚMEROS:

1.- FOLIO NÚMERO 00380318, QUIEN SOLICITA: "**.....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 079 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BÁSICOS EN LA VILLA DE CARLOS GREENE.....**".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.-** LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/316/2018-PI.**

2.- FOLIO NÚMERO 00378118, QUIEN SOLICITA: "**.....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 003 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO .....**".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.-** LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.**

3.- FOLIO NÚMERO 00378818, QUIEN SOLICITA: "**.....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 092 CONSTRUCCIÓN DE PASES DE AGUA EN COLONIA TOMAS GARRIDO.....**".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.-** LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.**

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
**COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO**



2017. "Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

4.- FOLIO NÚMERO **00379118**, QUIEN SOLICITA: "**.....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 092 CONSTRUCCIÓN DE PASES DE AGUA EN COLONIA TOMAS GARRIDO.....**".- **FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.**- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.**

5.- FOLIO NÚMERO **00381618**, QUIEN SOLICITA: "**.....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 068 MANTENIMIENTO GENERAL BIBLIOTECA ROSENDO TARACENA PADRÓN EN COMALCALCO.....**".- **FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.**- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/301/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.**

QUE EN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE FECHAS CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, MEDIANTE EL CUAL SE RESOLVIÓ EL PLENO Y POR UNANIMIDAD, LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, LOS RECURSOS DE REVISIÓN IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS: **RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/316/2018-PI.- RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.-RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.-RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.-Y.RR/DAI/301/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.-**

EN CONSECUENCIA, ESTE CUERPO COLEGIADO TIENE A BIEN DETERMINAR Y VALIDAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS, QUE SE PROPORCIONE DICHA INFORMACIÓN, OCULTÁNDOSE TODO DATO PERSONAL, COMO LO ES: **LOS: R.F.C., C.U.R.P., IMSS, NOMBRES DE PERSONAS FÍSICAS, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS,** LOS CUALES NO SE DARÁN A CONOCER, POR SER INFORMACIÓN QUE CONTIENE DATOS PERSONALES; LO ANTERIOR CON LA CARACTERÍSTICA DE "**VERSIÓN PÚBLICA**".

-----**SEGUNDO.- ASIMISMO,** ES BIEN HACER SABER AL SOLICITANTE EN FORMA DE INFORMACIÓN, YA QUE NO RESULTA SER OCIOSO, QUE ESTE SUJETO OBLIGADO

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO




2017. "Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

"AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", ÚNICAMENTE LE COMPETE Y ESTÁ OBLIGADO A DAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN TODO LO CONCERNIENTE AL MANEJO PÚBLICO EN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO Y SU HERARIO PÚBLICO MUNICIPAL, MAS NO DE OTRO SUJETO OBLIGADO O ENTE, DEBIDO A QUE CADA SUJETO OBLIGADO, CUENTA CON UNA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, OBLIGADA A DAR INFORMACIÓN PÚBLICA, O EN SU DEFECTO, QUE CUENTE CON LAS ÁREAS PARA ACCESAR Y SOLICITAR INFORMACIÓN RESPECTO A TODA SU ESTRUCTURA.-

-----**TERCERO.-** HECHO LO ANTERIOR, HÁGASE ENTREGA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN A LA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", PARA EFECTOS DE SU DEBIDA NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN, TANTO AL INSTITUTO COMO AL SOLICITANTE. ASIMISMO, PARA EFECTOS DE QUE PROCEDA A DICTAR EL RESPECTIVO ACUERDO DE DISPONIBILIDAD.

-----**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-**

-----**ASÍ FUE DETERMINADO Y VALIDADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y DE FORMA COLEGIADA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", MEDIANTE ACTA NÚMERO OCHO, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, LA PUBLICACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. POR LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS ANTES EXPUESTOS, Y DE LO ANTERIORMENTE DETERMINADO, SE DA CUENTA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO.-----CONSTE.-----DOY FE.-----**

  
ARQ. CARLOS ALBERTO  
PADRÓN BALCAZAR  
(PRESIDENTE)

  
LIC. ROSA MARGARITA  
GRANIEL ZENTENO  
(SECRETARIO)

  
L.A.E. MARÍA JESÚS  
VERTIZ VIDAL  
(VOCAL)

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN **2016-2018**  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
**COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO**  
*2017. "Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".*



## **ACTA NÚMERO OCHO.** **SESIÓN ORDINARIA**

**DEL "TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018"**  
**COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO**  
**SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL**  
**MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO"**  
**ADMINISTRACIÓN 2016-2018.**

EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO, SIENDO LAS **09:00 A.M. (NUEVE HORAS)** DEL DÍA **VIERNES VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**, ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO DEL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", MISMO QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL **ARQ. CARLOS ALBERTO PADRÓN BALCAZAR**, EN CARÁCTER DE PRESIDENTE; LA **LIC. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO**, COMO SECRETARIO; Y LA **L.A.E. MARÍA JESÚS VERTIZ VIDAL**, COMO VOCAL; EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ACTA DE INSTALACIÓN DE COMITÉ, CELEBRADA A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

-----SEGUIDAMENTE, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 47 Y 48 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 43 Y 44 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; AL EFECTO, SE HACE CONSTAR QUE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ QUE ACTÚAN, SE ENCUENTRAN REUNIDOS MEDIANTE **ESTA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA**, EN EL RECINTO QUE OCUPA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, UBICADO EN PLAZA JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO, INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. LO ANTERIOR, PARA EFECTOS DEL DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

### **ORDEN DEL DÍA:**

- PRIMERO.-** LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.  
**SEGUNDO.-** LISTA DE TRABAJOS A REALIZAR.  
**TERCERO.-** CLAUSURA.

### **DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:**

**PRIMERO.-** SE PROCEDE AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EL **ARQ. CARLOS ALBERTO PADRÓN BALCAZAR**, EN CARÁCTER DE PRESIDENTE; LA **LIC. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO**, COMO SECRETARIO; Y LA **L.A.E. MARÍA JESÚS VERTIZ VIDAL**, COMO VOCAL.- POR LO QUE AL ESTAR REUNIDO TODO EL CUERPO COLEGIADO, ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA, SE ENCUENTRA FACULTADO LEGALMENTE PARA SESIONAR.- HACIÉNDOSE CONSTAR QUE HAY QUÓRUM LEGAL.

**SEGUNDO.-** ACTO SEGUIDO, ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO, DE ESTE SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", ADMINISTRACIÓN 2016-2018, PROCEDE A REVISAR LA CARPETA DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE ESTUDIO, RESPECTO A LOS ASUNTOS INHERENTES Y ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 47 Y 48 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 43 Y 44 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. -

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



### LISTA DE TRABAJOS PENDIENTES DE ESTUDIO Y PARA VALIDAR

MES	DÍA DE LA SESIÓN	TIPO DE SESIÓN	TRABAJOS PARA VALIDAR	ACTA NÚMERO
AGOSTO	24	ORDINARIA	UNO	OCHO

CONSECUENTEMENTE, COMO SE DESPRENDE QUE EXISTEN TRABAJOS A REALIZAR; AL EFECTO, VALÓRESE Y VALÍDESE LA INFORMACIÓN RESPECTIVA, PARA EFECTOS DE CUMPLIR EN TÉRMINOS DE LEY, DE LA SIGUIENTE FORMA:

**TRABAJO NÚMERO 01.-** MISMO QUE ES DERIVADO DE LAS SOLICITUDES DE FECHAS 07 DE MARZO DEL AÑO 2018, VÍA SISTEMA **INFOMEX-TABASCO**, POR QUIEN DICE LLAMARSE **LUCAS FERRER**, REGISTRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

1.- FOLIO NÚMERO **00380318**, QUIEN SOLICITA: **".....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 079 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BÁSICOS EN LA VILLA DE CARLOS GREENE....."**.- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.**- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/316/2018-PI.**

2.- FOLIO NÚMERO **00378118**, QUIEN SOLICITA: **".....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 003 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO ....."**.- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.**- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.**

3.- FOLIO NÚMERO **00378818**, QUIEN SOLICITA: **".....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 092 CONSTRUCCIÓN DE PASES DE AGUA EN COLONIA TOMAS GARRIDO....."**.- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.**- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.**

4.- FOLIO NÚMERO **00379118**, QUIEN SOLICITA: **".....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 092 CONSTRUCCIÓN DE PASES DE AGUA EN COLONIA TOMAS GARRIDO....."**.- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.**- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.**

5.- FOLIO NÚMERO **00381618**, QUIEN SOLICITA: **".....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 068 MANTENIMIENTO GENERAL BIBLIOTECA ROSENDO TARACENA PADRÓN EN COMALCALCO....."**.- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.**- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/301/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.**

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN **2016-2018**  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
**COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO**  
*2017. "Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".*



3

EN ESE ENTENDER, PROCÉDASE EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE MÉRITO, AL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA PARA EFECTOS DE QUE SEA PUBLICADA LA INFORMACIÓN SOLICITA, EN VERSIÓN PÚBLICA Y EN LA CUAL SE OCULTE TODA LA INFORMACIÓN DE DATOS PERSONALES, TALES COMO: **".....R.F.C., I.M.S.S., NOMBRES DE PERSONAS FÍSICAS QUE NO SEAN SERVIDORES PÚBLICOS, DOMICILIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS...."**- EN ESE ENTENDER, FÓRMULESE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, MISMA QUE LE CORRESPONDE EL SIGUIENTE NÚMERO:


**RESOLUCIÓN:** AYUNT-COMAL/CTC/0008/2018.

**ASUNTO:** (OCULTAR DATOS PERSONALES CONTENIDA EN CONTRATO Y SUS ANEXOS).  
**INFORMACIÓN:** EN VERSIÓN PÚBLICA.


EN EL ENTENDIDO, DE QUE SE DETERMINA DICTAR LA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS QUE HOY SE VALIDA, MISMA QUE ES SOMETIDA POR VOTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, LA CUAL ES VALIDADA POR **UNANIMIDAD DE VOTOS**.

**TERCERO.-** HECHO QUE FUERON DESAHOGADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, Y AL NO EXISTIR OTRO PUNTO QUE TRATAR; EN ESA TESISURA, SE DECLARA FORMALMENTE CERRADA LA PRESENTE SESIÓN EN EL QUE SE DESAHOGÓ LA LISTA DE TRABAJOS PENDIENTES PARA VALIDAR, DE ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO, DEL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", ADMINISTRACIÓN 2016-2018.

CON LO ANTERIOR, SIENDO LAS 11:00 A.M. (ONCE HORAS), DEL DÍA EN QUE SE ACTÚA, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA, MISMA QUE FUE GENERADA EN UN SOLO ORIGINAL Y CONSTANTE DE 05 (CINCO) FÓJAS ÚTILES, VÁLIDAS ÚNICAMENTE EN SU ANVERSO, Y SE PROCEDE A SU CLAUSURA, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO. FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN, LAS QUE EN LA PRESENTE INTERVINIERON.

  
ARQ. CARLOS-ALBERTO  
PADRÓN BALCAZAR  
(PRESIDENTE)

  
LIC. ROSA MARGARITA  
GRANIEL ZENTENO  
(SECRETARIO)

  
L.A.E. MARÍA JESÚS  
VERTIZ VIDAL  
(VOCAL)

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



*2017. "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".*

**ACUERDO DE DISPONIBILIDAD.**

**VISTOS.-** EN VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SE DA CUENTA CON LA RESOLUCIÓN DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, EMITIDA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO DEL SUJETO OBLIGADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN NÚMEROS: RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO  
RR/DAI/316/2018-PI.- RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO  
RR/DAI/346/2018-PI.- RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO  
RR/DAI/346/2018-PI.- RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO  
RR/DAI/304/2018-PI.- Y RR/DAI/301/2018-PI Y SU ACUMULADO  
RR/DAI/304/2018-PI. RESUELTAS POR EL PLENO Y POR UNANIMIDAD, LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO; ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS CARPETAS DE LAS SOLICITUDES DE QUIEN DICE LLAMARSE **LUCAS FERRER**, CON FOLIOS NÚMEROS: **00380318, 00378118, 00378818, 00379118, 00381618**, PARA EFECTOS DE ANALIZAR SU PETICIÓN Y RESOLVER AL RESPECTO, EN CUANTO AL DERECHO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-

**EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO, A 24 (VEINTICUATRO) DE AGOSTO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO), ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, TIENE A BIEN PROVEER EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:**

**-----VISTOS.-** SE DA CUENTA Y SE ACUERDA:

**-----PRIMERO.-** RESPECTO AL CASO CONCRETO, ES CON LA FINALIDAD DE ATENDER Y DAR RESPUESTA A LA PETICIÓN FORMULADA POR EL SOLICITANTE QUIEN DICE LLAMARSE **LUCAS FERRER**, VÍA SISTEMA INFOMEX-TABASCO, MEDIANTE SUS SOLICITUDES DE FECHAS CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, REGISTRADO CON LOS FOLIOS NÚMEROS:

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



**2017.** "Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

1.- FOLIO NÚMERO **00380318**, QUIEN SOLICITA: "**.....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 079 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BÁSICOS EN LA VILLA DE CARLOS GREENE.....**".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.**- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/316/2018-PI.**

2.- FOLIO NÚMERO **00378118**, QUIEN SOLICITA: "**.....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 003 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO .....**".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.**- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.**

3.- FOLIO NÚMERO **00378818**, QUIEN SOLICITA: "**.....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 092 CONSTRUCCIÓN DE PASES DE AGUA EN COLONIA TOMAS GARRIDO.....**".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.**- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.**

4.- FOLIO NÚMERO **00379118**, QUIEN SOLICITA: "**.....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 092 CONSTRUCCIÓN DE PASES DE AGUA EN COLONIA TOMAS GARRIDO.....**".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.**- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.**

5.- FOLIO NÚMERO **00381618**, QUIEN SOLICITA: "**.....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 068 MANTENIMIENTO GENERAL BIBLIOTECA ROSENDO TARACENA PADRÓN EN COMALCALCO.....**".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: **EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.**- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/301/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.**

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



*2017. "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".*

**-----SEGUNDO.-** AHORA BIEN, TÉNGASE POR RECIBIDA LA **RESOLUCIÓN DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2018**, EMITIDA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO DEL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", MEDIANTE EL CUAL SE DECLARÓ Y VALIDÓ **POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, QUE SE PROPORCIONE DICHA INFORMACIÓN, OCULTÁNDOSE TODO DATO PERSONAL, COMO LO ES: **LOS: R.F.C., C.U.R.P., IMSS, NOMBRES DE PERSONAS FÍSICAS, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS**, LOS CUALES NO SE DARÁN A CONOCER, POR SER INFORMACIÓN QUE CONTIENE DATOS PERSONALES; LO ANTERIOR CON LA CARACTERÍSTICA DE **"VERSIÓN PÚBLICA"**.

**-----TERCERO.-** RESOLUCIÓN, QUE TEXTUALMENTE A LA LETRA DICE: ".....

RESOLUCIÓN FORMULADA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO DEL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", PARA EFECTOS DE VALIDAR INFORMACIÓN Y ORDENAR SU PUBLICACION EN VERSIÓN PÚBLICA.

RESOLUCIÓN: AYUNT-COMAL/CTC/0008/2018.

ASUNTO: (OCULTAR DATOS PERSONALES: R.F.C., C.U.R.P., IMSS, NOMBRES DE PERSONAS FÍSICAS, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS).

INFORMACIÓN: CLASIFICAR LA INFORMACIÓN OCULTANDO DATOS PERSONALES, GENERANDO LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN.

VISTOS.- EN VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SE HACE CONSTAR QUE DE FORMA VÍA OFICIO SIGNADO POR LA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO, SE PROCEDIÓ EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN LOS RECURSOS DE REVISTÓN NÚMEROS: RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/316/2018-PI - RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI - RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI - RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI - Y RR/DAI/301/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI. RESUELTAS POR EL PLENO Y POR UNANIMIDAD, LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO; ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS CARPETAS DE LAS SOLICITUDES DE QUIEN DICE LLAMARSE LUCAS FERRER, CON FOLIOS NÚMEROS: 00380318, 00378118, 00378818, 00379118, 00381618, PARA EFECTOS DE ANALIZAR SU PETICIÓN Y RESOLVER AL RESPECTO, EN CUANTO AL DERECHO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-

EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO, A VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO DEL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", REPRESENTADO POR EL ARQ. CARLOS ALBERTO PADRÓN BALCAZAR, EN CARÁCTER DE PRESIDENTE, LA LIC. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO, COMO SECRETARIO Y LA L.A.E. MARÍA JESÚS VERTIZ VIDAL, COMO VOCAL. TIENE A BIEN RESOLVER AL RESPECTO:

**-----VISTOS.-** SE DA CUENTA, CON LA PETICIÓN VÍA OFICIO FORMULADA POR LA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO; AL EFECTO, PROCÉDASE A ACORDAR AL RESPECTO, BAJO LOS SIGUIENTES:-----

**-----ANTECEDENTES DEL CASO-----**

**-----PRIMERO.-** SE HACE CONSTAR, QUE SE TUVO POR PRESENTADO QUIEN DICE LLAMARSE LUCAS FERRER, VÍA SISTEMA INFOMEX-TABASCO, MEDIANTE SUS SOLICITUDES DE FECHAS SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, REGISTRADO CON LOS FOLIOS NÚMEROS: 00380318, 00378118, 00378818, 00379118, 00381618.-

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



**2017.** "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

**-----SEGUNDO.-** CONSEQUENTEMENTE, SE HACE CONSTAR QUE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, ESTANDO REUNIDOS LOS TRES INTEGRANTES QUE LO COMPONEN Y MEDIANTE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA LLEVADA A EFECTO EN EL DÍA QUE NOS OCUPA, PROCEDEMOS A DAR INICIO, Y A EFECTOS DE ANALIZAR LAS CUESTIONES DEL CASO CONCRETO; POR LO QUE UNA VEZ AGOTADO EL TÉRMINO PARA HACERLO, EL CUERPO COLEGIADO DE FORMA UNÁNIME PROCEDE A HACER CONSTAR, QUE ESTE SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", EN RESPETO AL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE TODO SOLICITANTE DEBE TENER, SE TIENE A BIEN ESTUDIAR Y RESOLVER RESPECTO A DICHA SOLICITUD, CON LA FINALIDAD DE DAR CONTESTACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LEY, A LA PETICIÓN DE CUENTA.-

**-----TERCERO.-** EN ESE ENTENDER, ANALÍSENSE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS, PARA DIRIMIR EL CASO CONCRETO.-

**-----CONSIDERANDOS-----**

**-----I.-** EN PRIMER LUGAR, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 24, 25, 47, 48, 49, 50, 67, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN VIGOR EN EL ESTADO DE TABASCO, SE CONCEDIÓ EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA AL SOLICITANTE QUIEN DICE LLAMARSE LUCAS FERRER, VÍA SISTEMA INFOMEX-TABASCO, MEDIANTE SUS SOLICITUDES DE FECHA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, REGISTRADO CON FOLIOS NÚMEROS: 00380318, 00378118, 00378818, 00379118, 00381618.

**-----II.-** REQUERIENDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1.- FOLIO NÚMERO 00380318, QUIEN SOLICITA: ".....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 079 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BÁSICOS EN LA VILLA DE CARLOS GREENE.....".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/316/2018-PI.

2.- FOLIO NÚMERO 00378118, QUIEN SOLICITA: ".....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 003 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO .....".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.

3.- FOLIO NÚMERO 00378818, QUIEN SOLICITA: ".....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 092 CONSTRUCCIÓN DE PASES DE AGUA EN COLONIA TOMAS GARRIDO.....".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.

4.- FOLIO NÚMERO 00379118, QUIEN SOLICITA: ".....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 092 CONSTRUCCIÓN DE PASES DE AGUA EN COLONIA TOMAS GARRIDO.....".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.

5.- FOLIO NÚMERO 00381618, QUIEN SOLICITA: ".....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 068 MANTENIMIENTO GENERAL BIBLIOTECA ROSENDO TARACENA PADRÓN EN COMALCALCO.....".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR/DAI/301/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.

**-----III.-** SEGUIDAMENTE, SE TUVO A LA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", TUVO A BIEN EN TÉRMINOS DEL DERECHO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE TODO GOBERNADO DEBE TENER, GIRAR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO EN CUESTIÓN, LOS SIGUIENTES OFICIOS:

1.- OFICIO NÚMERO PM/UT/638/2018, DE FECHA QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, AL ÁREA DENOMINADA COORDINACIÓN DEL RAMO 33, DE ESTE SUJETO OBLIGADO.- OBTENIÉNDOSE COMO RESPUESTA A DICHO OFICIO, POR RECIBIDO EL

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



**2017.** "Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

OFICIO NÚMERO **CMD5/1234/2018**, DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIGNADO POR LA ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE, EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN RAMO 33, DEL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TABASCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE TODA LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL CONTRATO Y SUS ANEXOS DEL PROYECTO OP 079.

2.- OFICIO NÚMERO **PM/UT/637/2018**, DE FECHA CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, AL ÁREA DENOMINADA COORDINACIÓN DEL RAMO 33, DE ESTE SUJETO OBLIGADO.- OBTENIÉNDOSE COMO RESPUESTA A DICHO OFICIO, POR RECIBIDO EL OFICIO NÚMERO **CMD5/1233/2018**, DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIGNADO POR LA ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE, EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN RAMO 33, DEL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TABASCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE TODA LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL CONTRATO Y SUS ANEXOS DEL PROYECTO OP 092.

3.- OFICIO NÚMERO **PM/UT/635/2018**, DE FECHA CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, AL ÁREA DENOMINADA COORDINACIÓN DEL RAMO 33, DE ESTE SUJETO OBLIGADO.- OBTENIÉNDOSE COMO RESPUESTA A DICHO OFICIO, POR RECIBIDO EL OFICIO NÚMERO **CMD5/1232/2018**, DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIGNADO POR LA ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE, EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN RAMO 33, DEL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TABASCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE TODA LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL CONTRATO Y SUS ANEXOS DEL PROYECTO OP 003.

4.- OFICIO NÚMERO **PM/UT/634/2018**, DE FECHA QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, AL ÁREA DENOMINADA COORDINACIÓN DEL RAMO 33, DE ESTE SUJETO OBLIGADO.- OBTENIÉNDOSE COMO RESPUESTA A DICHO OFICIO, POR RECIBIDO EL OFICIO NÚMERO **CMD5/1231/2018**, DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIGNADO POR LA ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE, EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN RAMO 33, DEL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TABASCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE TODA LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL CONTRATO Y SUS ANEXOS DEL PROYECTO OP 052.

5.- OFICIO NÚMERO **PM/UT/628/2018**, DE FECHA CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, AL ÁREA DENOMINADA COORDINACIÓN DEL RAMO 33, DE ESTE SUJETO OBLIGADO.- OBTENIÉNDOSE COMO RESPUESTA A DICHO OFICIO, POR RECIBIDO EL OFICIO NÚMERO **CMD5/1230/2018**, DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIGNADO POR LA ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE, EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN RAMO 33, DEL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TABASCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE TODA LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL CONTRATO Y SUS ANEXOS DEL PROYECTO OP 068.

-----IV.- HECHO Y ANALIZADO LO ANTERIOR, ES IMPORTANTE RESALTAR, QUE EN EFECTO LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL HOY SOLICITANTE, REFERENTE A LOS CONTRATOS Y SUS ANEXOS DE LOS PROYECTOS NÚMEROS: **OP 079, OP 092, OP 003, OP 052 Y OP 068**, RESULTA PROCEDENTE PROPORCIONAR DICHA INFORMACIÓN; MAS SIN EMBARGO, DE UN ANÁLISIS HECHO AL CONTENIDO DE LA DOCUMENTAL EN CUESTIÓN, SE ADVIERTE QUE CONTIENE INFORMACIÓN PERSONAL SUBCEPTIBLE DE SER OCULTADA, MISMOS QUE SON PROTEGIDOS POR LOS DERECHOS DE DATOS PERSONALES; POR LO QUE EN ESE ENTENDER, RESULTA PROCEDENTE OCULTAR, POR SER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL CLASIFICADA COMO DATOS PERSONALES, ÚNICAMENTE EN LO QUE RESPECTA A LOS: **R.F.C., C.U.R.P., IMSS, NOMBRES DE PERSONAS FÍSICAS, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS; EN ESE ENTENDER, ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO, DETERMINA Y VALIDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, PROPORCIONAR DICHA INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA, OCULTÁNDOSE TODO DATO PERSONAL; LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE SU CONOCIMIENTO PÚBLICO Y DIFUSIÓN DE SU INFORMACION, AFECTARÍA LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PERSONAS FÍSICAS, DEBIDO AL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD. LO ANTERIOR, SIN QUE MEDIE PRUEBA DEL DAÑO, POR NO DARSE LA HIPÓTESIS ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 3, 24, 108 Y 112 123 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN VIGOR EN EL ESTADO DE TABASCO, YA QUE ENTRE LO QUE SE PROVEE, LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN PERMITIR EL ACCESO A SU INFORMACIÓN Y AL MISMO TIEMPO PROTEGER LOS DATOS PERSONALES QUE OBREN EN SU PODER.**

ENTENDIÉNDOSE COMO DATOS PERSONALES, TODA AQUELLA INFORMACIÓN CONCERNIENTE A PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICADAS O SUSCEPTIBLES DE IDENTIFICACIÓN. DICHS DATOS SE PUEDEN EXPRESAR EN FORMA ALFABÉTICA, NUMÉRICA, GRÁFICA, ACÚSTICA, FOTOGRAFICA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, QUE PUEDEN IDENTIFICAR A UNA PERSONA, YA SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y SU PROTECCIÓN ES UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL RECTOR EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 6º, APARTADO A, FRACCIÓN II Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LO QUE SUCEDE EN EL CASO, RESPECTO A LOS RUBROS DE LOS: **R.F.C., C.U.R.P., IMSS, NOMBRES DE PERSONAS FÍSICAS, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS; LOS CUALES NO SE DARÁN A CONOCER, POR SER INFORMACIÓN QUE CONTIENE DATOS PERSONALES.**

LUEGO ENTONCES, ESTE CUERPO COLEGIADO TIENE A BIEN DETERMINAR Y VALIDAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS, PROPORCIONAR DICHA INFORMACIÓN, OCULTÁNDOSE TODO DATO PERSONAL, CON LA CARACTERÍSTICA DE "VERSIÓN PÚBLICA".

## MUNICIPIO CON ESPERANZA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



2017. "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

-----V.- POR LO TANTO, Y EN ESE ORDEN DE IDEAS, EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO AL CASO CONCRETO, NO ES ABSOLUTO, YA QUE ACEPTA CIERTAS RESTRICCIONES, MISMAS QUE DEBERÁN ESTAR EQUILIBRADAS ENTRE EL PERJUICIO Y BENEFICIO A FAVOR DE UN INTERÉS PÚBLICO VALIOSO PARA LA COMUNIDAD, A FIN DE QUE LA DETERMINACIÓN DE OTORGARLA, REPRESENTA UN BENEFICIO MAYOR AL PERJUICIO QUE PODRÍA CAUSARSE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERSONAS FÍSICAS, COMO A SUS FAMILIARES, YA QUE LA FAMILIA ES LA BASE DE LA SOCIEDAD.

-----VI.- EN ESE ORDEN DE IDEAS, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 24, 25, 47, 48, 49, 50, 67 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN VIGOR EN EL ESTADO DE TABASCO, ESTE ÓRGANO COLEGIADO EN TÉRMINOS DE LO ANTERIORMENTE MOTIVADO Y FUNDADO, TIENE A BIEN RESOLVER, Y SE:

-----RESUELVE-----

-----PRIMERO.- VISTO EL CONTENIDO DE LOS CONSIDERANDOS RESEÑADOS EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA COLEGIADO, TIENE A BIEN DETERMINAR Y VALORAR RESPECTO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR QUIEN DICE LLAMARSE LUCAS FERRER, VÍA SISTEMA INFOMEX-TABASCO, MEDIANTE SUS SOLICITUDES DE FECHAS CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, REGISTRADO CON LOS FOLIOS NÚMEROS:

1.- FOLIO NÚMERO 00380318, QUIEN SOLICITA: ".....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 079 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 03 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA VILLA DE CARLOS GREENE.....".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/316/2018-PI.

2.- FOLIO NÚMERO 00378118, QUIEN SOLICITA: ".....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 003 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO.....".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.

3.- FOLIO NÚMERO 00378818, QUIEN SOLICITA: ".....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 092 CONSTRUCCIÓN DE PASES DE AGUA EN COLONIA TOMAS GARRIDO.....".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.

4.- FOLIO NÚMERO 00379118, QUIEN SOLICITA: ".....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 092 CONSTRUCCIÓN DE PASES DE AGUA EN COLONIA TOMAS GARRIDO.....".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.

5.- FOLIO NÚMERO 00381618, QUIEN SOLICITA: ".....PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 068 MANTENIMIENTO GENERAL BIBLIOTECA ROSENDO TARACENA PADRÓN EN COMALCALCO.....".- FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.- LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR/DAI/301/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.

QUE EN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE FECHAS CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, MEDIANTE EL CUAL SE RESOLVIÓ EL PLENO Y POR UNANIMIDAD, LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, LOS RECURSOS DE REVISIÓN IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS: RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/316/2018-PI.- RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.-RR/DAI/340/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/346/2018-PI.-RR/DAI/310/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.-Y.RR/DAI/301/2018-PI Y SU ACUMULADO RR/DAI/304/2018-PI.-

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



**2017.** "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

**EN CONSECUENCIA, ESTE CUERPO COLEGIADO TIENE A BIEN DETERMINAR Y VALIDAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS, QUE SE PROPORCIONE DICHA INFORMACIÓN, OCULTÁNDOSE TODO DATO PERSONAL, COMO LO ES: LOS: R.F.C., C.U.R.P., IMSS, NOMBRES DE PERSONAS FÍSICAS, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, LOS CUALES NO SE DARÁN A CONOCER, POR SER INFORMACIÓN QUE CONTIENE DATOS PERSONALES; LO ANTERIOR CON LA CARACTERÍSTICA DE "VERSIÓN PÚBLICA".**

**-----SEGUNDO.- ASIMISMO, ES BIEN HACER SABER AL SOLICITANTE EN FORMA DE INFORMACIÓN, YA QUE NO RESULTA SER OCTOSO, QUE ESTE SUJETO OBLIGADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", ÚNICAMENTE LE COMPETE Y ESTÁ OBLIGADO A DAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN TODO LO CONCERNIENTE AL MANEJO PÚBLICO EN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO Y SU HERARIO PÚBLICO MUNICIPAL, MAS NO DE OTRO SUJETO OBLIGADO O ENTE, DEBIDO A QUE CADA SUJETO OBLIGADO, CUENTA CON UNA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, OBLIGADA A DAR INFORMACIÓN PÚBLICA, O EN SU DEFECTO, QUE CUENTE CON LAS ÁREAS PARA ACCESAR Y SOLICITAR INFORMACIÓN RESPECTO A TODA SU ESTRUCTURA.-**

**-----TERCERO.- HECHO LO ANTERIOR, HÁGASE ENTREGA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN A LA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", PARA EFECTOS DE SU DEBIDA NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN, TANTO AL INSTITUTO COMO AL SOLICITANTE. ASIMISMO, PARA EFECTOS DE QUE PROCEDA A DICTAR EL RESPECTIVO ACUERDO DE DISPONIBILIDAD.**

**-----NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-**

**-----ASÍ FUE DETERMINADO Y VALIDADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y DE FORMA COLEGIADA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", MEDIANTE ACTA NÚMERO OCHO, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, LA PUBLICACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, POR LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS ANTES EXPUESTOS, Y DE LO ANTERIORMENTE DETERMINADO, SE DA CUENTA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO.-----CONSTE.-----DOY FE.-----**

ARQ. CARLOS ALBERTO  
PADRÓN BALCAZAR  
(PRESIDENTE)

LIC. ROSA MARGARITA  
GRANIEL ZENTENO  
(SECRETARIO)

L.A.E. MARÍA JESÚS  
VERTIZ VIDAL  
(VOCAL)


**-----SEGUIDAMENTE PUBLÍQUESE.-----CONSTE.-----**

....."-

**-----CUARTO.- ACTO SEGUIDO, NOTIFÍQUESE AL INSTITUTO Y AL SOLICITANTE EL PRESENTE ACUERDO, EN EL CUAL SE INSERTÓ LA RESOLUCIÓN DE CUENTA, POR LOS MEDIOS LEGALES PROCEDENTES.-**

**-----NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-**

**-----ASÍ Y POR LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS ANTES EXPUESTOS, DA CUENTA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO, POR CONDUCTO DE SU TITULAR LA ING. MARIBEL ZEQUERA DOMÍNGUEZ.-----CONSTE.-----DOY FE.-----**



**-----SEGUIDAMENTE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-----CONSTE.-----**

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO  
 TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 RAMO 33



"701º AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO"

NO. OFICIO: CMDS/1234/2018

ASUNTO: "Se contesta Oficio".


**ING. MARIBEL ZEQUERA DOMINGUEZ**  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA.  
 Presente.

Por medio de la presente, se le da cumplimiento a la información solicitada mediante Oficio Número **PM/UT/638/2018**, de fecha 15 de Mayo del 2018, mediante el cual se requiere la siguiente información: **"...PODRIA ENVIARME EN COPIA VERSION ELECTRONICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTO OP 079 CENTRO DE SALUD DE VILLA CRLOS GREENE..."**. Misma que fue recibida mediante el sistema INFOMEX, con número de folio **00380318**. En los siguientes términos:

De lo antes mencionado le informo que los Documentos del Contrato y sus anexos se integra: solicitud de anticipo, factura, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, así mismo se integra la bitácora de obra del proyecto antes mencionado.

Sin otro Asunto me despido de Usted, con un cordial Saludo.

ATENTAMENTE  
 COMALCALCO, TABASCO, A 18 DE MAYO DEL 2018

  
 ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE.  
 Titular de la Coordinación del Ramo 33



MUNICIPIO CON ESPERANZA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE COMALCALCO  
2016-2018  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
2018. Año del V Centenario  
Del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco



Sección: Unidad de Transparencia.  
Oficio: P/M/UT/638/2018.  
Asunto: "Solicitud de Información".  
Comalcalco, Tabasco. 15 de Mayo de 2018.

ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE  
COORDINACIÓN DE RAMO 33  
PRESENTE

Por medio de la presente, me dirijo a Usted como Titular de su Área, y le hago de su conocimiento, que esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Sujeto Obligado denominado "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", recibió la Resolución del recurso de revisión RR/DAI/310/2018-PI y su acumulado RR/316/2018-PI, derivada de la solicitud de información mediante el sistema INFOMEX-TABASCO, con número de folio: 00380318, de quien dice llamarse LUGAS FERRER, que transcrita a la letra dice: "PODRIA ENVIARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRONICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO IS04, MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES." Derivado de lo anterior y con el objeto de dar una respuesta certera y con fundamento en El Art. 157, Fracción III De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se Revocó el acuerdo de información, por lo que turno nuevamente la solicitud de acceso a la información para que la COORDINACIÓN DE RAMO 33 a fin de que Gestione la búsqueda de la información al interior de sus respectivos archivos y complemente las respuestas a las solicitudes presentadas por el particular, especificando se pronuncie respecto de los anexos y bitácoras de trabajo que forman parte de los contratos MCO/DOOTSM/R33/093/16/079 de la obra OP079. Si existe información susceptible de ser clasificada como confidencial deberá comunicarlo de manera fundada y motivada.

Se hace de su conocimiento, que el término para desahogar la presente solicitud de información pública, es de DOS DÍAS HÁBILES, contados a partir del día en que reciba el oficio de cuenta, de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 de la Ley de la Materia, APERCIBIDO que en caso de no cumplir con dicho requerimiento dentro del término que se le concede, sin causa justificada, se hará acreedor a las medidas de apremio establecidas en el art.147 fracción I Y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo, quedando pendiente para cualquier aclaración respecto a la solicitud de cuenta.

ATENTAMENTE

ING. MARIBEL ZEQUERA DOMINGUEZ  
Titular de la Unidad de Transparencia y  
Acceso a la Información Pública.



**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  
DE COMALCALCO, TABASCO  
2016 - 2018  
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES



"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"

No DE MEMORANDUM: ACO/DOOTSM/DET/0896/16

COMALCALCO, TABASCO A: 19 DE OCTUBRE DEL 2016  
ASUNTO: SOLICITUD DE ANTICIPO

LIC. GREGORIO GRANIÉL ZENTENO  
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.  
P R E S E N T E.

POR ESTE MEDIO ENVÍO A USTED PARA TRÁMITE DE ANTICIPO, LA SIGUIENTE DOCUMENTACION GENERADA EN EL AREA DE EVALUACION TECNICA DE LA OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS, CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

ESTA OBRA SE ADJUDICÓ BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PÚBLICA ESTATAL, LA DOCUMENTACION QUE SE RELACIONA A CONTINUACION ES LA QUE SE GENERA EN EL AREA DE EVALUACION TECNICA DE ESTA DIRECCION:

No.	DESCRIPCION	ANEXOS
1	SOLICITUD DE ANTICIPO	SI (ORIGINAL)
2	FACTURA (732)	SI (ORIGINAL)
3	FIANZA DE ANTICIPO (6419-03597-2)	SI (ORIGINAL)
4	FIANZA DE CUMPLIMIENTO (6419-03598-5)	SI (ORIGINAL)
5	CONTRATO	SI (ORIGINAL)

0000049


CABE SEÑALAR QUE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS SERAN PUESTOS A DISPOSICION DE LOS CONTRATISTAS CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO 53 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTICULOS 107 Y 109 DE SU REGLAMENTO (PARA OBRAS FINANCIADAS RECURSOS ESTATALES ) Y CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 50 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULOS 140 Y 141 DE SU REGLAMENTO (PARA OBRAS FINANCIADAS RECURSOS FEDERALES ) Y DEMAS RELATIVOS.

ASI MISMO SE HACE LA ACLARACION QUE LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA REFERENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SERA ENVIADA A MAS TARDAR EN UN TERMINO DE 10 DIAS PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES, QUE SERVIRAN PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES.

SE ADJUNTA ORIGINAL DE LO ANTES DESCRITO Y UNA COPIA PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

  
ING. ELDER HERNANDEZ OSORIO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
EVALUACION TECNICA



c.c.p. archivo  
I\*LSH

MUNICIPIO CON ESPERANZA



09079

**Comprobante de operación**



**Transferencias interbancarias**

**Contrato:** 80122419542  
MUNICIPIO DE COMALCALCO

**Número de Referencia:**

**Cuenta Cargo:**

**Cuenta CLABE:**

**Titular:** MUNICIPIO DE COMALCA

**Cuenta Abono/Móvil:**

**Beneficiario:** CONSTRUCTORA LAGOS SA DE CV

**Importe:** \$ 2,201,558.12

**Concepto del Pago / Referencia:** ANT CONST DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLE

**Referencia Interbancaria:** 0

**Banco:** SCOTIA BANK

**Plaza:** MEXICO, DF

**Sucursal:** 0001

**Estatus:** ACEPTADA Y CONFIRMADA

**Fecha:** 24/10/2016

**Clave de Rastreo:**

**RFC Beneficiario:**

**Importe IVA:**

**Forma Aplicación:** Mismo día

**Fecha y Hora de Aplicación:** 24/10/2016 12:33:59

**Motivo de devolución:**

0000041

**Imprimir** **Cerrar**



Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cuenta	Referencia	Nombre	Cargo	Abono
24/10/2016	Egreso	000312	CONTRATO MCO/DOOTSMR33/093/16/079 PROYECTO OP079 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.					
		SR-196	CONSTRUCTORA LAGOS S.A. DE C.V.				2,201,558.12	0.00
		TR-5048655	FONDO III 2016 SANTANDER				0.00	2,201,558.12
							<b>2,201,558.12</b>	<b>2,201,558.12</b>

0000042

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISM 2016



# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

## SOLICITUD DE RECURSOS PARA EFECTUAR ANTICIPOS DE OBRA

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2016

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL  
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL  
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO Y DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITO A USTED SE PROPORCIONE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$2,201,558.12 (DOS MILLONES DOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.)

A LA EMPRESA: CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.

0000043

COMO ANTICIPO POR CONCEPTO DE:

Anticipo de 30% para la realización de la obra: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS, CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

CONTRATO No. MCO/DOOTSM/R33/093/16/079

IMPORTE QUE DEBERÁ REGISTRARSE CON CARGO A LA EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE OBRA:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS, CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.
CLAVE DE IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL:	
ORIGEN DEL RECURSO:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE RAMO 33.- FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; AUTORIZADO EN EL ACTA NUMERO NUEVE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA CON FECHA 20 DE JULIO DE 2016.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 25 DE OCTUBRE DEL 2016 TERMINACIÓN: 23 DE DICIEMBRE DEL 2016
FECHA MÁXIMA PARA AMORTIZAR EL ANTICIPO:	23 DE DICIEMBRE DEL 2016
JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO:	PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS.

### SOLICITANTE

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. MARIO GONZALEZ NOVEROLA	DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	

### FIRMAS DE VALIDACIÓN

Vo. Bo. DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL:	AUTORIZO EL PAGO:	PÁGUESE:
LIC. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN	JAVIER MAY RODRIGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL DIRECTORA DE FINANZAS

C.C.P. C.P. SELVILIO ARIAS VAZQUEZ. CONTRALOR MUNICIPAL  
C.C.P. ARCHIVO





MUNICIPIO DE COMALCALCO

2016



SOLICITUD DE ANTICIPOS A CONTRATISTAS

REF: 196

FUENTE: RAMO 33:  
APORTACIONES FEDERALES  
PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
MODALIDAD: CONTRATO

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2016

AREA SOLICITANTE : DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE \$ 2,201,558.12  
DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.

BENEFICIARIO DEL CHEQUE : CONSTRUCTORA LAGOS S.A. DE C.V.

POR CONCEPTO DE: CONTRATO MCO/DOOTSM/R33/093/16/079 PROYECTO OP079  
TIPO DE DOCUMENTO: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.  
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.  
FECHA INICIO : ANTICIPOS A CONTRATISTAS  
FECHA TERMINO : 25 DE OCTUBRE DE 2016  
23 DE DICIEMBRE DE 2016

PARTIDA CONTABLE		
PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE
OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE TRES NUCLEOS BASICOS.	6125 - INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	2,201,558.12
	TOTAL	2,201,558.12

0000044

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISM 2016

SOLICITA  
  
ING. MARIO GONZALEZ NOVEROLA  
DIR. OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVS. MPALES

Vo.Bo  
  
LIC. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO  
DIRECTORA DE PROGRAMACION

AUTORIZA  
  
LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL  
DIRECTORA DE FINANZAS



MUNICIPIO DE COMALCALCO  
2016  
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 18/10/2016	Tipo: ORDEN	Folio: 1493	status:Normal		GREGORIO
CONTRATO MCO/DOOTSM/R33/093/16/079 PROYECTO OP079 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS. LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.					
8240-0033-DOOTS-5334-6120-6125	CO- MCO/DOOTS/R33/093/16/0 79	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	7,338,527.07	0.00	
8220-0033-DOOTS-5334-6120-6125	CO- MCO/DOOTS/R33/093/16/0 79	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7,338,527.07	
			<u>7,338,527.07</u>	<u>7,338,527.07</u>	
Total pólizas de ORDEN			7,338,527.07	7,338,527.07	

0000045





CONSTRUCTORA LAGOS SA DE CV  
 CLA0102011G8  
 ABASOLO S/N ENTRE CALLE  
 ZARAGOZA Y MORELOS  
 CENTRO COMALCALCO 86300

Factura 732

Certificado 00001000000300394668  
 Digital:  
 Fecha: 2016-10-18T14:08:30

Comalcalco Tabasco México

Folio Fiscal:  
 99424114-683f-4b40-a2f1-1899c14de451

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedición: Comalcalco Tabasco México

Cliente Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE COMALCALCO  
 RFC: MCOB10101C36  
 Dirección: PLAZA JUAREZ SN  
 Colonia: CENTRO  
 CP: 86300

Localidad:  
 Mun/Del: Comalcalco  
 Estado: Tabasco  
 País: México

Condiciones:  
 Forma de Pago: Pago en una Sola Exhibición  
 Método de Pago: 03-Transferencia Electrónica de Fondos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	ANTICIPO	RECIBI DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, LA CANTIDAD DE \$2, 201,558.12 (DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DEL 30% DE ANTICIPO, REFERENTE AL CONTRATO No. MCO/DOXSM/R33/093/16/079, OBRA: OP079.- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 03 NÚCLEOS BÁSICOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO. DE LA CUAL EL MONTO TOTAL ES DE \$7, 338,527.07 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 07/100 M.N.), IVA INCLUIDO.	\$1,897,894.93	\$1,897,894.93
			SubTotal :	\$1,897,894.93
			IVA 16.00%	\$303,663.19
			Total:	\$2,201,558.12

Importe con Letras: Dos millones doscientos un mil quinientos cincuenta y ocho pesos 12/100 M.N.

DATOS  
 PERSONALES



0000046

Sello digital del CFDI: [email](mailto:LwTbzRD:N1Z84ErmD05halHVX0BIx9+y/5PkmP3H2Vi5LCYLA2ggGclFKWUCEFsxlg62XlawFG0FKXnrFr4en17R/6rwd18nt0ks20dbCtzkKsjJrZXDXqbhB6XLBwOwQxt-zu/7g=)  
 LwTbzRD:N1Z84ErmD05halHVX0BIx9+y/5PkmP3H2Vi5LCYLA2ggGclFKWUCEFsxlg62XlawFG0FKXnrFr4en17R/6rwd18nt0ks20dbCtzkKsjJrZXDXqbhB6XLBwOwQxt-zu/7g=



Sello del SAT:  
 PFXGomQoYbSLOpju7oF9BCn5laJEMCIwkgQgKjOsJYqiTogqwBrpsLwGy3ySATbJ00YDuR7uq4Rsr5cMJCxa5SaXk6ytcPjP182bThTAlai/WqPCMRyJnn+FE+wEyDQAZzcr+8tIrJU2wumRLON+rVhCvcsGiDCXicK41GQDE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 |1.0|99424114-683f-4b40-a2f1-1899c14de451|2016-10-18T14:10:06|  
 LwTbzRD:N1Z84ErmD05halHVX0BIx9+ebNq4Bu05k7DDerDW/dN11JDPSqMTRbmMj+y/5PkmP3H2Vi5LCYLA2ggGclFKWUCEFsxlg62XlawFG0FKXnrFr4en17R/6rwd18nt0ks20dbCtzkKsjJrZXDXqbhB6XLBwOwQxt-zu/7g=|0000100000020343001111

No de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación:2016-10-18T14:10:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI





CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079  
 OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.  
 LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0200000

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CT CONTRATO
PROYECTO No.:	OP079
ORIGEN DE LOS RECURSOS:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE RAMO33.- FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AUTORIZADO EN EL ACTA NUMERO NUEVE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA CON FECHA 20 DE JULIO DE 2016
CLAVE PROGRAMATICA:	3111MUD8-K006-006-2-3-1-00
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
FINALIDAD:	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	SALUD
SUBFUNCION:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
SUBSUBFUNCION:	SIN SUBSUBFUNCION
IMPORTE AUTORIZADO:	\$7,371,218.91
TIPO DE RECURSOS:	RAMO 33 FONDO III
MODALIDAD:	LICITACION PUBLICA ESTATAL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.:	56065001-012-16

**AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
OPERADO  
FISM 2016**

CONTRATO No.:	MCO/DOOTSM/R33/093/16/079
FECHA DE CONTRATO:	18 DE OCTUBRE DEL 2016
OBRA:	OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.
LOCALIDAD:	CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.
IMPORTE CONTRATADO:	\$7,338,527.07 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 07/100 M.N.)
ANTICIPO:	\$2,201,658.12 (DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 SESENTA DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO:	25 DE OCTUBRE DEL 2016
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO FISCAL:	ABAÑOLO S/N ENTRE CALLE ZARAGOZA Y MORELOS, COLONIA CENTRO, C.P. 86300, COMALCALCO, TABASCO.
POBLACIÓN:	COMALCALCO, TABASCO.
APODERADO LEGAL/GENERAL:	<b>DATOS PERSONALES</b>
REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	CLA0102011G8
REGISTRO I.M.S.S.:	E7615903100

CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079  
OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.  
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000021

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, QUE EN EL SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO" REPRESENTADO POR LILIA LOPEZ SANDOVAL, REGIDORA Y SÍNDICO DE HACIENDA Y POR OTRA PARTE CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR RICARDO [DATOS PERSONALES] EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL TAL Y COMO LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA No. 1,520 (MIL QUINIENTOS VEINTE) DE FECHA 01 DE FEBRERO 2001, PASADA ANTE LA FE DEL [DATOS PERSONALES] NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA No. 3 DE LA CIUDAD DE TEAPA, TABASCO QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ EL "CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

#### DECLARACIONES

**AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
OPERADO**

#### I.- EL AYUNTAMIENTO DXECLARA:

I.1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado de Tabasco 1, 2, 19, 29 fracción II, 65 fracción VI, 124 y 125 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, goza de personalidad jurídica para todo los efectos legales, por lo que se encuentra plenamente facultado para celebrar el presente contrato.

I.2. Que el municipio de Comalcalco se encuentra gobernado por un Ayuntamiento, electo mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y quienes entraron en funciones el día uno de enero del 2016 y que duraran en su cargo durante tres años.

I.3. Que en términos del Artículo 36 Fracciones I y II de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, la representación legal para suscribir el presente contrato recae en LILIA LOPEZ SANDOVAL, PRIMER SÍNDICO DE HACIENDA, del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco.

I.4. Que en términos de los Artículos 30, 32 y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco "EL MUNICIPIO" con el objeto de proporcionar de manera eficiente los Servicios Públicos a su cargo y en pleno ejercicio de sus atribuciones tiene a bien celebrar el presente contrato.

I.5. Que el presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V., para llevar a cabo los trabajos de obra pública con la inversión autorizada que se describe en la declaración del punto I.6. de acuerdo con las condiciones que se marcaron al "CONTRATISTA" para la ejecución de la obra: OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

I.6. El compromiso derivado del presente contrato será cubierto con fondos: DE RECURSOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE RAMO 33.- FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, para el ejercicio fiscal 2016.

I.7. Que la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos fueron aprobados mediante RECURSOS AUTORIZADO EN EL ACTA NUMERO OCHO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

I.8. Que el procedimiento conforme el cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato fue el de LICITACION PUBLICA ESTATAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30 FRACCIÓN I Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEL ESTADO DE TABASCO.



CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079  
OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.  
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000022

## II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

II.1.- Ser una persona MORAL TAL Y COMO LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA No. 1,520 (MIL QUINIENTOS VEINTE) DE FECHA 01 DE FEBRERO 2001, PASADA ANTE LA FE DEL DATOS PERSONALES  
[REDACTED] NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA No. 3 DE TEAPA, TABASCO  
Que teniendo actividad empresarial, acredita la existencia con los siguientes registros:

REG. FED. DE CAUSANTES: CLA0102011G8  
REG. I.M.S.S: E7615903100

II.2.- Que cuenta con capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objetos de este contrato y cuenta además con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.

II.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de los servicios objeto de este contrato, por lo que a considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de las obras.

II.4.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y su reglamento y demás disposiciones administrativas expedidas en esta materia, así como las normas de construcción vigentes en el estado de tabasco, que regulan la ejecución de los trabajos y los servicios que aquí se detallan, así como los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecución, el presupuesto y demás documentos en que se consignan los precios unitarios y volúmenes aproximados de obra del catálogo de conceptos que se anexa al presente contrato, debidamente firmado por las partes, teniéndose aquí por reproducidas como si a la letra se insertaren.

II.5.- No encontrándose en alguno de los supuestos que establece el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

II.6.- Que señala como domicilio legal para oír o recibir cualquier cita y notificaciones o comunicación relacionada con el presente contrato el ubicado en ABASOLO S/N ENTRE CALLE ZARAGOZA Y MORELOS, COLONIA CENTRO, C.P. 86300, COMALCALCO, TABASCO

## III.- DECLARAN AMBAS PARTES:

III.I.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y su Reglamento y demás disposiciones legales que rigen la contratación, la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

III.II.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con las estipulaciones del mismo.

Que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, por lo que expuesto lo anterior, se sujetan a las siguientes:

### CLÁUSULAS

#### PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de la obra OBRA OP079  
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS. CARLOS GREENE, COMALCALCO,  
TABASCO.





## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.

TEL. 933-11-4-00-00

CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079

OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000023

De acuerdo a lo establecido en el Art. 49 fracción XII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

### SEGUNDA.- IMPORTE DE LA OBRA.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 49 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, el importe total de las obras objeto del presente contrato es la cantidad de: \$7,338,527.07 (SIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 07/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio adicional y por escrito entre las partes de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, por lo que sí, "EL CONTRATISTA", realiza trabajos por mayor valor del indicado, sin el consentimiento de "EL AYUNTAMIENTO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derechos a reclamar pago alguno para ello.

### TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 60 (SESENTA DIAS NATURALES) con fecha de inicio el día 25 DE OCTUBRE DEL 2016 y fecha de terminación el día 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 (Art. 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco).

### CUARTA.- PROGRAMA.


Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que "EL CONTRATISTA" presenta, el cual aprobará "EL AYUNTAMIENTO" si lo encuentra satisfactorio. En caso contrario, "EL AYUNTAMIENTO" tendrá derecho a modificarlo. El programa aprobado por el "EL AYUNTAMIENTO" se considerará incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será que rija en todo el proceso de la ejecución de la obra. "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a la emisión del fallo, previo a la firma del contrato, deberá entregar el programa de ejecución detallado y definitivo de los trabajos que considere todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando diagramas de barras, el cual será firmado de mutuo acuerdo con el "EL AYUNTAMIENTO" y formará parte del Expediente Unitario.

Si en el desarrollo de los trabajos se presentan circunstancias por las cuales "EL AYUNTAMIENTO" estimara necesario modificar el programa a que se refiere esta cláusula o "EL CONTRATISTA" se viere obligado a solicitar variación a dicho programa por causas no imputables a él, debidamente justificadas, "EL AYUNTAMIENTO", establecerá la reforma que juzgue pertinente y hará del conocimiento del "EL CONTRATISTA", las modificaciones que apruebe, y este último a su vez quedará obligado a aceptarlas.

Estas modificaciones, o en su caso el nuevo programa que se formule, se considera incorporado a este contrato, por lo tanto obligatorio para las partes.

"EL AYUNTAMIENTO", verificará que "EL CONTRATISTA" esté ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obras aprobadas. Asimismo, comparará mensualmente el importe de los trabajos ejecutados con el que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuarse la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada, aplicándose las sanciones correspondientes en la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.

La falta de cumplimiento al programa de trabajo por parte de "EL CONTRATISTA", para aplicar según el caso, las estipulaciones contenidas en la CLÁUSULA DÉCIMA





## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.

TEL. 933-11-4-00-00

CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079

OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000024

OCTAVA de las sanciones por incumplimiento del programa, o lo estipulado en la CLAUSULA DECIMO NOVENA, que habla de las causas de rescisión del presente contrato.

### QUINTA.- PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar las obras objeto de este contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y su reglamento, y sujetarse a las especificaciones especiales, a los planos del proyecto, catálogo de conceptos que se detallan anexos a este contrato y forman parte del mismo.


El contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. (Art. 49 párrafo II Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco).

### SEXTA.- TRABAJOS ORDINARIOS.

Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos, se pagarán a base de precios unitarios, como lo establece el artículo 48 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Dichos precios unitarios, incluyen la remuneración o pago total que debe cubrirse: a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos que origine la obra, la utilidad y el costo de las obligaciones estipulada en este contrato a cargo del propio "CONTRATISTA".

Los precios unitarios son rígidos y solo podrán ser modificados en los términos del artículo 76 del reglamento de la ley y bajo las condiciones previstas en este contrato.

En este caso, la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad por la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo de "EL CONTRATISTA". Por su parte, "EL AYUNTAMIENTO" podrá supervisar que las obras se realicen de forma eficiente y acorde a sus necesidades.



### SÉPTIMA.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS

Si durante la vigencia del contrato, el Contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo por escrito a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, para que ésta resuelva lo conducente; el Contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente, tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previos a su realización y se procederá al pago correspondiente. Se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato.

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el Contratista ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio. Siguiendo el siguiente procedimiento:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que se traen, "EL AYUNTAMIENTO" estará facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución, y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios realizando el convenio respectivo acorde con el art. 79 del reglamento de la ley. Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados, debiéndose



CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079  
OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.  
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000025

formular estimaciones específicas, a efectos de tener un control y seguimiento adecuado. (Art. 70 del reglamento de la ley).

b).- Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes quince días naturales a su presentación y se sujetará a lo dispuesto en el artículo 76 del reglamento de la ley.

c).- Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el inciso anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL AYUNTAMIENTO" y dentro del plazo que esta señale, someterá a consideración los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, en la inteligencia de que, para la fijación de estos precios deberá aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato.

Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a estos precios unitarios, los que junto con sus especificaciones correspondientes, quedaran incorporados en convenio conforme lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, para todos sus efectos.

#### OCTAVA.- ANTICIPOS

Para la iniciación de los trabajos, La Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de COMALCALCO otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% (TREINTA POR CIENTO) del monto del precio pactado en la Cláusula Segunda de este contrato. El cual asciende a la cantidad de \$2,201,558.12 (DOS MILLONES DOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.)

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, mismo que será amortizado de conformidad con lo dispuesto en el reglamento respectivo de esta ley. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 51 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente Artículo 53 fracción I.

Cuando el contratista incurra en lo previsto por el Artículo 53 Fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, en el caso concreto de que no presente la FIANZA DE ANTICIPO en los tiempos previstos en la ley, el contratista y el Ayuntamiento previa entrega de la FIANZA DE CUMPLIMIENTO en los tiempos que señala la ley, podrán formalizar el contrato correspondiente e iniciar los trabajos en la fecha pactada y sin diferir el plazo de ejecución, en el entendido de que tan luego se entregue la fianza de anticipo, la Dirección de Obras, Ordenamiento territorial y Servicios Municipales, iniciará el trámite ante La Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de COMALCALCO para posteriormente ponerlo a disposición del contratista.

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a La Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de COMALCALCO, en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato y que, en su caso, se hayan agotado por el contratista las instancias de conformidad al acto señalado.

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISM 2016

CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079  
OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.  
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000026

Para la cancelación de esta fianza debe de haber conformidad por parte de La Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de COMALCALCO, previa autorización por escrito de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, del municipio de Comalcalco, Tabasco, la institución afianzadora procederá a su cancelación previa autorización por escrito de La Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de COMALCALCO., en dicho sentido.

#### NOVENA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO

"EL CONTRATISTA" recibirá de "EL AYUNTAMIENTO" como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato: a) el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizadas; b) el importe de los trabajos extraordinarios previstos en la **CLÁUSULA SÉPTIMA** y en su caso, las cantidades que se compensen a "EL CONTRATISTA", en los términos del segundo párrafo de la fracción III de la **CLÁUSULA SÉPTIMA**.

"EL CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados, se le retenga el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derecho por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la Contraloría Municipal, así como el dos al millar por el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, destinado a la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, "EL AYUNTAMIENTO" indica que las estimaciones objeto de este contrato deben presentarse en la **DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES** con un plazo no mayor de 30 días de calendario. (Art. 57 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco).

"EL CONTRATISTA" deberá presentarlas acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, siendo esta los días 20 de cada mes para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Una vez autorizadas las estimaciones, el pago se efectuará en la **DIRECCIÓN DE FINANZAS** de este municipio.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "EL AYUNTAMIENTO" tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. (Art. 100 del reglamento de la ley de obras Públicas y servicios relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco).

"EL CONTRATISTA" acepta que el incumplimiento en la presentación de las estimaciones en las fechas señaladas, lo hará acreedor a ser declarado en mora de acuerdo con el último párrafo del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán los siguientes:

- I. Números generadores;
- II. Croquis de detalle y croquis de localización dentro de la obra;





CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079  
 OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.  
 LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000027

- III. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
- IV. Notas de bitácora;
- V. Fotografías;
- VI. Pruebas de laboratorio o ensayos no destructivos en su caso; y
- VII. Secciones y perfiles en su caso.

(De conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.)

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO" (art. 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO" por conducto de La Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de COMALCALCO.

**DÉCIMA.- SUPERVISIÓN DE OBRAS.**

"EL AYUNTAMIENTO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrá derecho de supervisar en todo el tiempo las obras objeto de este contrato, y dará a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución a fin de que se ajuste al proyecto y las modificaciones del mismo que ordene "EL AYUNTAMIENTO".

Es facultad de "EL AYUNTAMIENTO" realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de las obras, ya sea en el sitio de estas o en los lugares de adquisición o fabricación.

"EL CONTRATISTA" manifestará por escrito a partir de la fecha de notificación del fallo y antes de la iniciación de los trabajos, la persona que estará a cargo de la obra a quien se denominará El superintendente de construcción, éste deberá conocer con amplitud el proyecto ejecutivo, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

Así mismo, debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

"EL AYUNTAMIENTO" podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente de construcción, y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato. (Artículo 86 del Reglamento de la Ley.)

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: DATOS PERSONALES

CÉDULA PROFESIONAL DATOS PERSONALES





CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079  
OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.  
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000028

**DÉCIMA PRIMERA. - MODIFICACIONES AL PROGRAMA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.**

Durante la vigencia del presente contrato "EL AYUNTAMIENTO", podrá modificar el programa, los planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a "EL CONTRATISTA", y este se obliga a acatar las instrucciones correspondientes como la marca la CLÁUSULA CUARTA.

En el caso de que con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total de los trabajos que debe realizar "EL CONTRATISTA" excediere la cantidad estipulada en la CLÁUSULA SEGUNDA las partes celebrarán un convenio adicional por la cantidad excedente (art. 69 del reglamento de la ley).

Por otra parte, si las modificaciones originan alguna variación de cálculos que sirvieron de base para fijar los precios unitarios, ambas partes de común acuerdo, determinarán los ajustes que deberán hacerse a dichos precios siguiendo un procedimiento análogo al establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y, por lo tanto, sujeta a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos vayan a modificarse; salvo aquellos casos excepcionales de variaciones extraordinarias que a juicio de "EL AYUNTAMIENTO" deba hacerse.

**DÉCIMA SEGUNDA.- AMPLIACIÓN DE PLAZO.**

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando cualquiera otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA" le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitará oportunamente y por escrito, la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud.

"EL AYUNTAMIENTO", resolverá sobre la justificación y procedencia de la prórroga y en su caso, concederá la que haya solicitado "EL CONTRATISTA" o la que se estime conveniente, se harán las modificaciones correspondientes al programa mediante un convenio de ampliación de plazo (art. 68 del reglamento de la ley).

Si se presentaren causas que impidan la terminación de las obras dentro de los plazos estipulados, que fueron imputables a "EL CONTRATISTA" éste podrá solicitar una prórroga, pero será optativo para "EL AYUNTAMIENTO" concederla o negarla. En el caso de concederla decidirá si procede a imponer las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA y, en caso de negarla, podrá exigir el cumplimiento del contrato, ordenándole a "EL CONTRATISTA", que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente, o bien procederá a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.

**DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRAS Y LIQUIDACIONES.**

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones. Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad; en el supuesto que el "EL AYUNTAMIENTO" no realizare la recepción en los plazos establecidos éstos se darán por recepcionados.



CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079

OBRA: OP079.- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000029

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, el finiquito de los trabajos en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" a través de la bitácora y por escrito, deberá notificar la terminación de los trabajos a "EL AYUNTAMIENTO".

Si durante la verificación de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, solicitará a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato.

En este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias.

Lo anterior, sin perjuicio de que "EL AYUNTAMIENTO" opte por la rescisión del contrato.

En la fecha señalada, "EL AYUNTAMIENTO" recibirá físicamente los trabajos y levantará el acta correspondiente de acuerdo al formato preestablecido para tal fin.

"EL AYUNTAMIENTO" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a juicio del mismo, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente, ajustándose en lo procedente a lo previsto en el artículo 136 del reglamento de la ley.

Si dentro de los plazos establecidos en la Ley, para la verificación y recepción física de la obra se llega a un acuerdo por ambas partes sobre los montos de finiquito, este se asentará en el acta única que se denominará "Acta de Recepción y Finiquito", debiendo manifestar que no existe ningún tipo de adeudo por ninguna de las partes, quedando extinguidos los derechos y obligaciones de las partes.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la Dependencia o Entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. (Art. 67 párrafo III de la Ley)

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, se procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 140, 141 y 142 del Reglamento de la ley.

Se efectuarán recepciones de obra en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se señalan:

a).- Cuando sin estar terminada la totalidad de las obras, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido en este contrato y pueda ser utilizada a juicio de "EL AYUNTAMIENTO". En este caso, se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

b).- Cuando "EL AYUNTAMIENTO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso, se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas, de acuerdo con la CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

c).- Cuando de común acuerdo "EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato; en este caso, las obras que se recibieron se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.



CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079

OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000030

d).- Cuando "EL AYUNTAMIENTO" rescinda el contrato en los términos de la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA, en este caso, la recepción parcial quedará a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", la que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución judicial.

Tanto en el caso de recepción normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores a), b), c) y d) se procederá a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 días contados a partir de su terminación o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos anteriores, levantándose al efecto el acta respectiva, y se procederá a formular la liquidación correspondiente.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existieran responsabilidades por parte de "EL CONTRATISTA" a favor de "EL AYUNTAMIENTO" debidamente comprobadas, el importe de las mismas se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes, se hará efectiva la fianza otorgada por "EL CONTRATISTA", como lo establecen las CLÁUSULAS OCTAVA Y DÉCIMA QUINTA de este contrato.

#### DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL AYUNTAMIENTO". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando estas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "EL AYUNTAMIENTO" dadas por escrito. Este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello (art. 87 del reglamento de la ley). En este caso, "EL AYUNTAMIENTO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que cause a "EL AYUNTAMIENTO", derivados de la ejecución de la obra o por violación a las leyes y/o reglamentos aplicables.

Los riesgos y la conservación de las obras hasta el momento de su entrega serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de combatirlos con los medios de que disponga. También enterará al residente de obra cuando existieren condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.





## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.

TEL. 933-11-4-00-00

CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079

OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000031

Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra dentro del año siguiente a la fecha de recepción de la misma por "EL AYUNTAMIENTO", este ordenará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a retribución por ello. (art. 63 del reglamento de la ley)

Si "EL CONTRATISTA", no atiendiere los requerimientos de "EL AYUNTAMIENTO", éste podrá encomendar a un tercero o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, con cargo a "EL CONTRATISTA".

Igualmente en todo caso de subcontratación que marca la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA del presente contrato, el responsable de la ejecución de las obras será el "EL CONTRATISTA" ya que es a él a quien cubrirá el importe de trabajos.(artículo 50, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco).



### DÉCIMA QUINTA.- FIANZA.

El "CONTRATISTA", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento y demás disposiciones administrativas en la materia, las garantías a que haya lugar, con motivo del cumplimiento de este contrato. El "CONTRATISTA" presentará al "EL AYUNTAMIENTO" dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripción del presente contrato, una fianza en favor de LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, (artículo 52 fracción III de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco) por valor del 10% del importe total de los trabajos señalados en la cláusula segunda, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone al "CONTRATISTA" en términos de lo establecido en el artículo 51 fracción II de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.

No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del Artículo 51 de la Ley, ni con contratista alguno que tenga contratos vigentes hasta por cinco veces su capital contable acreditado en el padrón de contratista.

Con fundamento en el párrafo anterior, el "AYUNTAMIENTO" podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el Artículo 42 de esta Ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento (Artículo 50 párrafo III).

Para los efectos del artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, concluidos los trabajos no obstante su recepción formal el "CONTRATISTA" quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el Contrato respectivo y en la legislación aplicable, substituyendo la Fianza vigente por otra equivalente al 10% del Monto Total Ejercido de la Obra.

Esta Fianza tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de terminación de los trabajos, lo que se hará constar en el acta de recepción formal de los mismos, para la cancelación de la Fianza a que se hace mención en esta cláusula de no haber inconformidad por parte del "EL AYUNTAMIENTO", la institución afianzadora procederá a su cancelación previa autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en dicho sentido. En caso de presentarse vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, el "EL AYUNTAMIENTO" lo comunicará de inmediato y por escrito al "CONTRATISTA" así como a la afianzadora respectiva, de no haber inconformidades por parte del "EL AYUNTAMIENTO" al término del plazo de un año a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la fianza por escrito de "EL AYUNTAMIENTO" a la afianzadora.

CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079  
OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.  
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000032

La póliza en que sea expedida la fianza de conformidad con el artículo 66 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá contener las siguientes declaraciones como mínimo de la institución que la otorgue.

I.- que la fianza se otorgue en los términos de este contrato y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco en vigor, y su Reglamento.

II.- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de las obras a que se refiere la fianza o exista espera; se deberá obtener la modificación de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación del contratista por escrito por parte de "EL AYUNTAMIENTO".

III.- Que la fianza garantiza la ejecución total de las obras materia de este contrato, aun cuando parte de ellas se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

IV.- Que para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO"

V.- Que la institución afianzadora, acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

VI.- Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y este efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, las dependencias y entidades deberán liberar la fianza respectiva.

VII.- Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, la Dependencia deberá remitir a La Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de COMALCALCO con copia a la Contraloría, después de veinte días naturales de la notificación de la rescisión del contrato al contratista, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro, tratándose de entidades se remitirá al área correspondiente.

La fianza se cancelará, cuando "EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas las obligaciones que se derivan de este contrato.

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISM 2016

#### DÉCIMA SEXTA.- SUBCONTRATACIÓN.

Para los efectos del presente contrato, se entenderá por subcontratación el acto por el cual "EL CONTRATISTA" encomienda a otra empresa la ejecución de parte de las obras objeto del contrato.

Cuando "EL CONTRATISTA", pretenda utilizar servicios de otra empresa en los términos del párrafo anterior, deberá comunicarlo previamente por escrito a "EL AYUNTAMIENTO" el cual resolverá si acepta o rechaza la subcontratación.

En todo caso de subcontratación, el responsable de la ejecución de las obras será "EL CONTRATISTA", a quien se cubrirá el importe de los trabajos, como la marca la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del presente contrato (Art. 50, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco).

"EL CONTRATISTA" a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa del titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la Dependencia o Entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante "EL AYUNTAMIENTO".

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de "EL AYUNTAMIENTO".

#### DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.



CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079  
OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.  
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000033

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. El titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales.

Así mismo, podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurren razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Municipio, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. (Artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco).

a).- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos, deberá observarse lo siguiente (artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco):

I.- Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a "EL AYUNTAMIENTO", éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables y los materiales y equipos que hayan sido adquiridos, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

II.- En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación respectiva, "EL AYUNTAMIENTO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importos resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;

III.- Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, "EL AYUNTAMIENTO" pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate; y

IV.- Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a "EL AYUNTAMIENTO", quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si "EL AYUNTAMIENTO" no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de "EL CONTRATISTA"

Una vez comunicada por "EL AYUNTAMIENTO" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstos procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

El contratista estará obligado a devolver al "EL AYUNTAMIENTO", en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Quando la suspensión sea temporal, "EL AYUNTAMIENTO" informará a "EL CONTRATISTA" sobre su duración aproximada, y concederá la ampliación del plazo que se justifique. Cuando la suspensión sea total y definitiva, será rescindido el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.





CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/15/079  
OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.  
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000034

Cuando "EL AYUNTAMIENTO", ordene la suspensión por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", pagará a este los precios unitarios fijados en este contrato y las cantidades de trabajos que hubieren ejecutado hasta la fecha de suspensión.

Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse en los precios unitarios, se pagará a "EL CONTRATISTA" el importe de ellos en la forma establecida en la CLÁUSULA SÉPTIMA. Además del importe de los trabajos ejecutados se cubrirán a "EL CONTRATISTA" exclusivamente los daños que se le causen por la suspensión, o sean los gastos no recuperados que hubiere

efectuado hasta la fecha de la misma, previo estudio que haga "EL AYUNTAMIENTO" de la justificación de dichos gastos, según convenio que se celebre entre las partes con la intervención de la Contraloría Municipal.

#### DÉCIMA OCTAVA.- SANCIONES.

Si de acuerdo con lo estipulado en la cláusula que antecede, al efectuarse la comparación correspondiente al avance programado procede aplicarse alguna sanción, su importe se aplicará en beneficio de LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, a título de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

EL "EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por el "CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará periódicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance es menor de lo que debió realizarse a la fecha de la verificación, "EL AYUNTAMIENTO" aplicará una sanción económica equivalente al cinco por ciento de la diferencia de los importes de la obra que debió realizarse conforme a los trabajos programados (I.P.) menos el de lo realmente ejecutado al momento de la valorización (I.R.V.) multiplicado por el factor de resultante de la división de los días de atraso transcurrido entre treinta (F.A.) como se expresa en la siguiente fórmula (I.P.-I.R.V.) 0.05 F. A.)

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes, para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado. Se efectuarán varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicarán dos ó más sanciones de atraso, en la siguiente se deducirá el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregara la obra en el plazo estipulado, en este caso la sanción continuará acumulándose hasta la terminación total de los trabajos programados, considerándose el cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminación programada multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta.

"EL AYUNTAMIENTO", verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar, la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación. Si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si el "CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados. Las penas convencionales señaladas, son independientemente de la facultad que tiene "EL AYUNTAMIENTO", sin la cual no podrá iniciar dichos trabajos.

"EL CONTRATISTA" contará con ocho días hábiles para reponer o estar en programa, a partir de la fecha en que se le comunique por escrito, si una vez transcurrido este periodo, y no se encuentre en programa, se hará acreedor a la pena convencional establecida en esta cláusula.

Independientemente del pago de las penas convencionales, señaladas "EL AYUNTAMIENTO", podrá exigir el cumplimiento del contrato o su rescisión. (Artículo 53 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco).



CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079  
OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.  
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

**0000035**

Para determinar retenciones y, en su caso la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquiera otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", ya que en tal evento "EL AYUNTAMIENTO", hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

#### DÉCIMA NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA" de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declara administrativamente la rescisión del contrato.

Si "EL AYUNTAMIENTO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "EL AYUNTAMIENTO".

Cuando exista rescisión de contrato el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "EL AYUNTAMIENTO" en un plazo no mayor a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que lo sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la rescisión, en caso de incumplimiento a lo anterior "EL CONTRATISTA" deberá pagar los gastos financieros conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación y se computará por días calendario desde que venció el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición del contratante.

#### VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO Y CAUSALES DE RESCISIÓN.

"EL AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente el contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo "EL CONTRATISTA" (artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco)

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

- I.- Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
- II.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y
- III.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en la fracción I del procedimiento aquí señalado.
- IV.- La determinación será inatacable por lo que contra ella no habrá recurso alguno.

Cuando la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, sea la que determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto se establece en la Ley; en tanto que si el Contratista es quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial estatal y obtenga la declaración correspondiente.

Causales de rescisión de Contrato (artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas).



CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079

OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000036

- I. Si el Contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los diez días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este Reglamento;
- II. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al Contratista;
- III. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la Dependencia o Entidad;
- IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;
- V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de la Dependencia o Entidad, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar la contratante, el pago del anticipo y de las estimaciones de los trabajos ejecutados, así como cuando la Dependencia o Entidad hubiere ordenado la suspensión de los trabajos;

- VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la Dependencia o Entidad;

- VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la Dependencia o Entidad;
- VIII. Si el Contratista no da a la Dependencia o Entidad y a las Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
- IX. Si el Contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;
- X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y
- XI. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables.

Además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se procederá con lo establecido en el inciso a) de la CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

#### VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrón que ocupe trabajadores con motivo de las obras, materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene responder en todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o de "EL AYUNTAMIENTO", en relación con los trabajos de este contrato.

#### VIGÉSIMA SEGUNDA.- INTERVENCIÓN.

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco y el Ayuntamiento de Comalcalco tendrán en este contrato la intervención que señalan las leyes.

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a facilitar todos los recursos necesarios para los trámites que se refiere el párrafo anterior.





CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079  
OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.  
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000037

#### VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION.

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y para aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Estado de Tabasco. Por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero por razón de su domicilio, presente o futuro.

#### VIGÉSIMA CUARTA.- PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS OBTENIDOS.

"EL CONTRATISTA", conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias o en cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato sin la autorización expresa de "EL AYUNTAMIENTO" pues dichos resultados son propiedad de ésta última.

#### VIGÉSIMA QUINTA.- AJUSTES DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revisión y ajustes de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato (artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco), cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico no previstos, que determinen un aumento ó reducción en los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado en lo señalado en el artículo 60 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco), el procedimiento a realizar será el de La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste y se llevará a cabo de la siguiente forma:

I.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones; con el objeto de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, el Contratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en las bases de licitación y en el contrato correspondiente, debiendo sujetarse a lo establecido en este capítulo. Este factor de actualización no deberá afectarse por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras o servicios que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de las propuestas.

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, previa justificación, autorizará dicho factor, el que será aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.

II.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios al productor con servicios, que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y la Dependencia o Entidad no se encuentren dentro de los publicados o bien no estén clasificados dentro de los grupos que se manejan por el Banco de México, las Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales procederá a calcularlos conforme a los precios vigentes que se investiguen en el mercado local; Los índices que servirán como base para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato, serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.



CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079

OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000038

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste.

III.- Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y

IV.- A los demás lineamientos que para tal efecto emitirá la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme al procedimiento señalado anteriormente los Contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación:

- I. La relación de los Indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso, los indices investigados por las Dependencias y Entidades los que deberán ser proporcionados al Contratista;
- II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;
- III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo señalado en la fracción III del artículo 61 de la Ley;
- IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido;
- V. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y
- VI. Los análisis de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el Contratista y la Dependencia o Entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

#### VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y el reglamento de la misma y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a lo que marca el código civil vigente en el Estado de Tabasco y la jurisdicción de los tribunales estatales y por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Después de haberse leído lo anterior, las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestación de voluntades.

#### DECLARACIONES FINALES

Nacionalidad.- Si "EL CONTRATISTA" no es mexicano o siéndolo llegase a cambiar de nacionalidad, convino desde ahora en considerarse como mexicano por cuanto este contrato se refiere y en no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este contrato.





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.  
TEL. 933-11-4-00-00

CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079  
OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.  
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

0000039

"EL CONTRATISTA", señala como su domicilio para los fines legales del presente contrato el siguiente:  
ABASOLO S/N ENTRE CALLE ZARAGOZA Y MORELOS, COLONIA CENTRO, C.P. 86300, COMALCALCO,  
TABASCO

"EL AYUNTAMIENTO", señala como domicilio también para los fines legales del presente contrato el siguiente:  
PLAZA JUÁREZ S/N. COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.

Este contrato se firma en la ciudad de COMALCALCO, Tabasco; el día 18 DE OCTUBRE DEL 2016, al calce y al  
margen por las personas que en el intervienen.

CONTRATANTES



  
LILIA LOPEZ SANDOVAL  
REGIDORA Y SÍNDICO DE HACIENDA

TESTIGOS

  
ING. MARIO GONZALEZ NOVEROLA  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

  
ING. ELDER HERNANDEZ OSORIO  
COORDINADOR DE  
EVALUACIÓN TÉCNICA



FECHA 25/OCTUBRE/2016

NOTA No. 01

CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/093/16/079

CON ESTA FECHA SE ABRENTA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA MISMA QUE FORMO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA REGISTRAR EN ELLA LOS SUCESOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUYO OBJETO ES LA OBRA: O.P.079.- CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA CARLOS CARRERA, COMALCALCO, TABASCO.

CONTRATO No. MCO/DOOTSM/R33/093/16/079

0000286

FECHA DE INICIO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA DE TERMINACION: 23 DE DICIEMBRE DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

IMPORTE AUTORIZADA: \$ 7,371,218.41

IMPORTE CONTRATADO: \$ 7,330,527.04

ANTICIPA: \$ 2,201,553.12

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISM 2016

CONTRATO QUE TIENE CELEBRADA LA DIRECCION DE OBRAS, ORGANIZAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INE. FERNANDA PALMA JIMENEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA SEGUN OFICIO DE DESIGNACION.

CON LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA LOGOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL

DATOS PERSONALES

SR. CARLOS DE SUPERINTENDENTE DE OBRA, QUIEN TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN AVISOLO 8/N ENTRE CALLE ZAMACOLA Y MORELOS, COLONIA CENTRO, C.P. 86300, COMALCALCO, TABASCO.

→ CONTINUA

CONTINUACION DE LA PAGINA ANTERIOR.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CLAO:020118E

REGISTRO I.M.S.S.: E7615703100

AUTORIZAN LA PRESENTE BITACORA:

DATOS  
PERSONALES

Por el Ayuntamiento

*[Handwritten Signature]*  
INA. FERNANDO PALMA JIMENEZ  
PRESIDENTE DE OBLA.

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
OPERADO  
FISM 2016

0000287

FECHA: 25 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA: 002

CONTRATO: MCO/DOCTSM/R33/093/16/079

REGlamento PARA USO DE LA BIBLIOTECA

ARTICULO 1.- LA BIBLIOTECA ESTARA DISPONIBLE EN LA OBRA TODOS LOS DIAS EN EL SIGUIENTE HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 17:00 HRS. Y SABADOS DE 8:00 A 13:00 HRS.

ARTICULO 2.- LA BIBLIOTECA ESTARA BAJO CUSTODIA DE LA RESIDENCIA DE OBRAS.

ARTICULO 3.- SE DEBE ESCRIBIR LAS ANOTACIONES CON LETRA DE MAYOR CLARA Y COMPRENSIBLE, SIN BORRONES NI TACHADURAS.

ARTICULO 4.- SE DEBERA ESCRIBIR CON BOLÍGRAFOS DE TINTA AZUL.

ARTICULO 5.- NO ESTÁ PERMITIDO RASGAR NI ANTEPECER NOTAS.

ARTICULO 6.- TODAS LAS NOTAS DEBEN IDENTIFICARSE POR UN NUMERO, EL CUAL DEBERA SEGUIR UN ORDEN CONSECUTIVO.

ARTICULO 7.- LA PRIMERA COPIA ES PARA EL CONTRATISTA Y LA SEGUNDA SERA PARA LA RESIDENCIA DE OBRAS.

ARTICULO 8.- SE ESTABLECE UN PLAZO DE 72 HORAS PARA FIRMAR LAS NOTAS DESPUES DE ESTE PLAZO SE CONSIDERA ACEPTADA AUTOMATICAMENTE LA NOTA.

ARTICULO 9.- QUEDA PROHIBIDO A CUALQUIERA PERSONA QUE NO TENGA FIRMA AUTORIZADA EN LA BIBLIOTECA, REDUZAR NOTAS, CASO EN CUI TO, LA NOTA SERA NULA.

ARTICULO 10.- PEDIR LAS AUTORIZACIONES DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO, ASÍ COMO LOS CONCEPTOS ADICIONALES.

0000288

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO

OPERADO

FISM 2016

→ CONTINUA

CONTINUACION DE LA NOTA 02

ARTICULO 11.- LOS CONCEPTOS QUE SURTAN FUERA DE PRESUPUESTO, QUE SEAN ANALIZADOS Y PROCEBAN, DEBEA EL CONTRA-  
LISTA SOLICITADO EN BOMBOLEA, PARA SU APROBACION  
SI ES EL CASO.

ARTICULO 12.- SE PROHIBE LAS MODIFICACIONES DE LAS NOTAS YA  
FIRMADAS, O SI SEA POR EL RESPONSABLE DE LA NOTA ORIGINAL

ARTICULO 13.- SE REGULAN Y DICTAN LAS NORMAS DE SEGURIDAD,  
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COM-  
PONENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO  
DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOSISTICA Y MEDIO AMBIENTE  
QUE EXISTAN EN EL AMBITO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL  
Y CUMPLIR CON EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y DIS-  
PONER LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES

ARTICULO 14.- EL QUE REALICE LA INICIACION EN LA BOMBOLEA DEBEA  
FIRMAR DEL LADO INICIADOR Y DEL LADO DERECHO LAS  
CONTRAPARTES.

LAS PARTES AUTORIZADAS A FIRMAR LA PRESENTE BOMBOLEA SE  
COMROMETEN A RESPETAR EL PRESENTE REGLAMENTO.

DATOS  
PERSONALES

POR EL AYUNTAMIENTO

*[Handwritten Signature]*  
V. H. FERNANDO PALMA JIMENEZ  
PRESIDENTE DE OBRAS.

0000289

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
**OPERADO**  
FEB 7 2016


FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2016

NOTA No. 03

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA REUNION CON EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EN EL LUGAR DONDE SE DESARROLLAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE OS NUCLEOS BASICOS, SE LE HACE FORMAL ENTREGA DEL INMUEBLE Y PLANOS DE PROYECTO, PARA QUE A SU VEZ DE INICIO A LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CONTRATO, SE LE ORDENA QUE DEBERA COLOCAR EL LETERO ALUSIVO DE LA OBRA.


A SI MISMO LA CONTRATISTA DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE DEMANZELAMIENTOS DE PAREDES, VENTANAS, PORTONES Y CORTINOS Y DEMOLICION DE Muros DEL MARRADO EXISTENTE EN EL TERRENO DE CONSTRUCCION.

Por el Ayuntamiento.



Mr. FERNANDO PALMA JIMENEZ  
RESIDENTE DE OJEDA.

DATOS  
PERSONALES



AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISM 2016

0000290

FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016

NOTA No. 04

POR MEDIO DE ESTA BRANCA DE LE SOLICITA A LA RESIDENCIA DE OBRA LA AUTORIZACION PARA EJECUTOR Y PRESENCIA PRECIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS COMO SON: DEMOLICION Y RETIRO DE ELEMENTOS ESTANCAJUALES DE CIMENTACION (COPAS AISLADOS Y CENTRALIZES), TALO DE ARBOL Y PALMERA EXISTENTES EN EL AREA, DEMOLICION DE LOSA DE CERCADO ARMADO EN FOSA SEPTICA EXISTENTE, YA QUE DICHS CONCEPTOS NO SE CONSIDERARON EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO, DE IGUAL MANERA DE LA SOLICITA AUTORIZACION EJECUTOR VOLUMEN ADICIONAL O EXCEDENTE DEL CONCEPTO DE DESMONTAJAMIENTO DE TECHO DE LAMINA DE ZINCO-ALUM, DEBIDO A QUE EL VOLUMEN TENERADO RECIBIA EL VOLUMEN CONTRACTUAL DE ESTE CONCEPTO.

DE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE CONTINUA CON ACCIONES DE DESMONTAJAMIENTOS Y DEMOLICIONES DE MARCOS Y LOSA, SE TRABAJA CON UN HORARIO DE 07:00 A 19:00 HRS, PARA LOGRAR MAYOR AVANCE EN LA OBRA.

DATOS  
 PERSONALES

Por el Ayuntamiento.

  
 IMA. FERNANDO PALMA JIMENEZ  
 PRESIDENTE DE OBRA.

AYUNTAMIENTO DE  
 COMALCALCO  
**OPERADO**  
 FISM 2016

0000291


FECHA 28 DICIEMBRE 2016

NOTA No. 03

SE REALIZA VISTA DE OBRA PARA REVISAR LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS SOLICITADOS EN LA NOTA No. 04 Y A SI MISMO SE VE LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO ESTAS ACTIVIDADES NO ESTABLECIDAS EN EL COTIZACION ORIGINAL, POR LO TANTO SE LE AUTORIZA A LA CONTRATISTA EJECUTAR LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS SOLICITADOS Y DE LA ORDENA PRESENTAR LOS PRECIOS UNITARIOS ANTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA SU REVISION O EN SU CASO AUTORIZACION.

TAMBIEN SE LE AUTORIZA EJECUTAR LOS VOLUMENES ADICIONALES DEL CONCEPTO DE DESMONTAJAMIENTO DE RECHO DE LOMINA Y COBRAR ESTE COLUMEN EN LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

Por el Ayuntamiento

  
INA FERNANDA PALMA JIMENEZ  
RESIDENTE DE OBRA.

DATOS  
PERSONALES



0000292

FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2016

NOTA N. 06

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE MUROS,  
 TECHOS Y CIMENTACION, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCIDO DE LA  
 DEMOLICION, SE INICIAN LOS TRABAJOS DE MOBILIZADO DEL OBLER  
 PARA EL DERRIBO EN CIMENTACION, SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA  
 DE OBRA QUE SE TRABAJARAN LOS DIAS DOMINGOS CON LA FUNDACION  
 DE AYUNTAMIENTO CON LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN.

DATOS  
 PERSONALES

POBOL AYUNTAMIENTO

*[Handwritten Signature]*  
 ING. FERNANDO PALMA JIMENEZ  
 RESIDENTE DE OBRA.

AYUNTAMIENTO DE  
 COMALCALCO  
**OPERADO**  
 FISM 2016

0000293

FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016


NOTA No. 07

SE CONCLUYEN CON LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE Y DEMOLICIONES, SE REALIZO DESPILLES DE COPO VERDE EXISTENTE, EXCAVACIONES EN PEQUEÑOS ZONOS DONDE EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES (ISOLADO), SE DEFINI EL TERRENO PARA DAR INICIO CON LOS TRABAJOS DE REMOLQUE, TIRADO Y EXCAVACION EN CIMENTACIONES, SE CONTINUA CON MOBILIZACION DE ALEROS PARA EL PRIMER EN CIMENTACIONES.

DATOS  
PERSONALES

Por el Ayuntamiento.

*[Signature]*  
 MR. FERNANDO PALMA JIMENEZ  
 PRESIDENTE DE OBRA.



AYUNTAMIENTO DE  
 COMALCALCO  
**OPERADO**  
 FISM 2016

0000294


FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOTA N. 08

POR MEDIO DE ESTA RESOLUCION SE LE SOLICITA A LA PATRONAL  
 DE OBLA LA AUTORIZACION PARA EJECUTAR EL CONCEPTO NO  
 PREVISTO DE ACUERDO CON CARPILLA DE MATERIAL PRODUCIDO DE  
 EXCAVACION EN CIMENTACION, ESTE MATERIAL SE LEIRA FUERA  
 DE LA OBLA YA QUE SE ENCUENTRA CONTAMINADO, DE LA MISMA  
 MANERA SE LE SOLICITA EJECUTAR EN CONCEPTO NO PREVISTO DE  
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALEROS AMEX 12 x 20 x 4 REFORZADO  
 CON 2 VARILLAS DE 5/8" DE DIAM EN LONGITUD DE DESPLANTE Y COSTI-  
 LLO EN CIMENTACION, Y EN LA PARTE DE INSTALACION HONDA  
 ULICA MENCIONA TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DIFERENTE MATERI-  
 AL COMO ES CPVC, PVC Y TUBOPLUS, SE SOLICITA EJECUTAR  
 CONCEPTOS NO PREVISTOS EN ACCESORIOS Y TUBERIAS SOLO DE  
 C.P.V.C.

EN LA OBLA CONTINUAMOS CON TRABAJOS DE EXCAVACION EN  
 EL TRAZO PARA CIMENTACIONES, SE CONTINUA HABILITANDO PARA ES-  
 TRUCTURAS DE CIMENTACION (ALERO) Y CASTILLOS, SE NOTIFICA QUE SE  
 PODRA INICIAR A LOS TRABAJOS DE CLASE DE PLANTILLA EN OBRA DE EDI-  
 FICIO Y BORDA PERIMETRAL, SE PRESENTA JURISDICCION DE OBRAS PUBLI-  
 COS, A SI MISMO SE PRESENTA EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBLA  
 (D.F.O) PARA VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN VAYAN  
 DE ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, SE REQUEREA REVISARLO.

Por el Contratista



Abr. José Fco. Antonio Hernández Hernández

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



DATOS PERSONALES
---------------------

FECHA 04 NOVIEMBRE 2016

Nota No. 09

SE ANALISAN LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS SOLICITADOS EN LA NOTA No. 8 Y A SI MISMO SE VE LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO ESTOS ACTIVIDADES NO ESTABLECIDOS EN EL COTIZADO ORIGINAL, POR LO TANTO SE LE AUTORIZA A LA CONTRATISTA EJECUTAR LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS SOLICITADOS Y SE LE ORDENA PRESENTAR LOS PRECIOS UNITARIOS ANTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA SU REVISION O EN SU CASO AUTORIZACION.

Por el Ayuntamiento

JUAN FERNANDO PALMA JIMENEZ

REGIDOR DE OBRAS

DATOS  
PERSONALES

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISM 2016

0000296


FECHA 05 NOVIEMBRE 2016

NOTA No 10

SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE EJECUCION, SE INI-  
CIA CON LA RELOCACION DEL ARMADO DE ZAPATO Y LA ENTROTAM-  
BE, SE COLoca EL ARMADO Y CUMBRA EN PROBE DE LA CIMEN-  
TACION EN BRROO PERIMETRAL, CONTINUAMOS CON LOS TRABA-  
JOS DE CERRO DE PIONTELLA EN TRAMOS FALTONTES Y CON  
LOS TRABAJOS DE HABITUADO DE ALERO PARA CIMIENTACION.

DATOS  
PERSONALES

Por el Ayuntamiento  
*[Signature]*  
MIL FERNANDO PALMA JIMENEZ  
PRESIDENTE DE OBRAS



AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISM 2016

0000297

FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOTA No. 11

SE PEDIRA COLODO DE CONCRETO EN CIMENTACION EN  
 TUBO DE BLOCO PERMEABLE, SE COLOCA CIMENTA EN CIMENTA-  
 CION EN FRENTE DE EDIFICIO PARA POSIBILMENTE PUNTO INICIO  
 CON LOS TRABAJOS DE COLODO DE CONCRETO PERMEABLE  
 EN CIMENTACION, SE LE INDIAR A LA RESIDENCIA DE  
 OBRA QUE SE CONTINUA ELABORANDO LOS DIAS DOMINGOS  
 Y EL HORARIO DE TRABAJO DE 07:00 A 19:00 HRS.

DATOS  
 PERSONALES

Por el Ayuntamiento

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. FERNANDO PALMA JIMENEZ  
 RESIDENTE DE OBRA

AYUNTAMIENTO DE  
 COMALCALCO  
**OPERADO**  
 FISM 2016

0000298

FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2016


NOTA No. 12

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE COLOR DE CONCRETO  
 PREMERZADO EN CIMENTACIONES EN OREA DE EDIFICIO, CONS-  
 TRUCCION DE MURO EN ISOLA PERIMETRAL, SE INICIAN CON  
 LOS TRABAJOS DE MURO DE ENRAJE EN CIMENTACION CON  
 BLOCH MACIZO ACOTADOS, SE TRABAJA EN VARIOS FRENTES DE  
 TRABAJO. SE PRESENTA EL DIRECTOR RESPONSABLE DE  
 OBRAS (D.R.O) PARA CONSTATAR Y REVISAR LOS TRABAJOS QUE  
 SE REALIZAN.

DATOS  
 PERSONALES

Por el Ayuntamiento

*[Handwritten Signature]*  
 Sr. Fernando Laura Jimenez.  
 Responsable de Obra.



AYUNTAMIENTO DE  
 COMALCALCO  
**OPERADO**  
 FISM 2016

0000299

Fecha 12 de Noviembre de 2016

Nota No. 13

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCA ACOSTADO EN CIMENTACION, SE REDUZO CANTIDAD DE CONCRETO EN COSTILLOS DEL MURO DE CIMENTACION Y COSTILLOS EN BORDO PERIMETRAL, SE INICIA CON CUBIERTA Y COLOCACION DE ARMADO EN COPERS DE DESPLANTE, SE REDUZON PREPARACIONES DE INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS, A SI MISMO SE CONTINUA CON EL HABILITADO DE ACERO PARA ARMADURAS, SE INICIA CON EL ACARreo Y PLENADO DE MATERIAL CUERPO DE BARRIO, SE TRABAJA CON EL TERMINO Y COMPACTADO, EN RELACION A ESTA ACTIVIDAD SE LE SOLICITA AL RESIDENTE DE OBRA LA AUTORIZACION PARA ELUIR UN VOLUMEN ADICIONAL YA QUE EL VOLUMEN INDICADO EN EL CONTRATO NO ES SUFICIENTE PARA LLEGAR A LOS NIVELES EXIGIDOS EN PROYECTO.

DATOS  
PERSONALES

Por el Ayuntamiento  
*[Signature]*  
Lic. Fernando Palma Jimenez  
Residente de Obra.

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISM 2016

0000300

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016


NOTA No. 14

EN RELACION A LO SOLICITADO EN LA NOTA ANTERIOR SE PEDIÓ LA REVISIÓN DE LEONTOAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO CON ANTERIORIDAD Y SE CONFIRMA QUE EL VOLUMEN CONTABILIZADO EN ESTE CONCEPTO NO ES SUFICIENTE, SE LE AUTORIZA A LA CONTRAQUISTA EJECUTAR EL VOLUMEN NECESARIO PARA ASÍ LLEGAR A LOS NIVELES INDICADOS EN EL PROYECTO, ESTE VOLUMEN SE PRESENTARÁ EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.

Por el Ayuntamiento

*[Handwritten Signature]*  
 ING. FERNANDA PAOLA JIMÉNEZ  
 PRESIDENTE DE OBRAS.

DATOS  
 PERSONALES



AYUNTAMIENTO DE  
 COMALCALCO  
**OPERADO**  
 FISM 2016

0000301

FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOTA No. 15

SE REALIZO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE BLOCK HUECO DE 12X20X40, COLADO DE COSTILLOS, TUBOS DE INSTALACION SANITARIA E INSTALACION HIDRAULICA, CONSTRUCCION DE FIRME DE MORTERO EN PISO, CIMENTADO Y COLADO DE COBENA DE CERRAMIENTO Y TRABES, TENIDO Y COMPACTADO DE RELLENO EN EL AREA CON MATERIAL LIMPIO DE BANCOS, EN TRAMOS YA TERMINADOS PARA NIVEL O ALZADA DE LOSA SE HA EMPEZADO A COLOCAR CUBIERTA PARA LA COLOCACION DE MALLA, MEMBRANAS Y CASERA DE POLIESTIRENO. SE ESTABLECE EN ESTA BANCORA QUE SE DEBE COLOCAR COSTILLOS CON LAS ESPECIFICACIONES QUE INDICA EL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADOS Y NO LO QUE INDICA LOS PLANOS DE PROYECTO, YA QUE EL CATALOGO LO INDICA DE CONCRETO  $f_{ic} = 450 \text{ kg/cm}^2$  Y EL PLANO INDICA EL CONCRETO DE  $f_{ic} = 200 \text{ kg/cm}^2$ .

DATOS  
PERSONALES

POR EL ACORDAMIENTO

*[Handwritten Signature]*  
 POR FERNANDO RAMA JIMENEZ  
 REPRESENTANTE DE OBRA.

0000302

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISM 2016

FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOTA No. 16

SE CONTINUAN TRABAJOS DE CIMENTADO PARA RECIBIR LOSA Y COLOCACION DE MALLA, NERUDONAS, CAJETON DE POLIESTIRENO PARA DAR INICIO AL CEMENTO DE CONCRETO QUE LLEVARA LA LOSA, SE PRESENTA EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRAS (D.R.O) PARA COORDINAR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CONTINUO TRABAJANDO CON EL MISMO HORARIO MENCIONADO ANTERIORMENTE, LOS DIAS DOMINICO Y CON DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO PARA LOS AVANCES ESPERADOS. SE PEDIÓ COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SUMINISTRO DE PARTIDA DE EQUIPAMIENTO, DE ALMACENA EN BUENA.

DATOS  
PERSONALES

Por el Ayuntamiento

*[Firma]*  
M. Fernando Palma Jimenez  
PRESIDENTE DE OBRAS.

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO

**OPERADO**

FISM 2016

0000303

FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOTA N: 17

ESTE DIA SE RECIBIA EL COLADO DE LA LOJA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE ACUERDO A PROYECTO Y COMO ENDIAN LAS ESPECIFICACIONES, PARA EL DIA DE MAÑANA SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DEL ENTUBADO.

ADEMAS HOY SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CIMENTACION DEL PISO, CON LA EXCAVACION Y HABILITACION DEL QUERO DE REFUERZO.

SE INICIA LA CONSTRUCCION DE UNA CASITA DE LA MOTOCUMPLA PARA EL COMPRESOR DE OXIGENOLOGIA, BASE PARA CIMENTACION.

DATOS

PERSONALES

POR EL AYUNTAMIENTO.  
DR. FERNANDO RAMA TIZZO  
PRESIDENTE DE OJCA

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO

**OPERADO**

FISM 2016

0000391

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOTA N: 18

TERMINADOS LOS TRABAJOS DEL ENTUBADO EN LOSA DEL EDIFICIO SE PROCEDE AL BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA ENTUBAR Y PREPARAR EL AREA PARA EL IMPERMEABILIZANTE.

SE CONTINUA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES (PASES, CERRITOS, PASES, ETC) Y ASI COMO TAMBIEN SE INICIAN LOS TRABAJOS DE FABRICACION DE MUEBLES PARA FREGADEROS, LAVANDOS Y CARGA PARA DESAGUADOR.

EN CIERTAS AREAS DONDE SE PUEDE EFECTUAR EL GRANALLADO YA SE TRABAJA EN ESE CONCEPTO.

EN EL TALLER DE LA COMPAÑIA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA (PROTECCIONES, PORTONES)

ADEMAS SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA RESIDUALES (REGISTROS, CANTAS DE TRATAMIENTO)

ASI COMO TAMBIEN EN LA CONSTRUCCION DE LOS PASES PARA LOS BAÑOS INDIVIDUALES.

HOY SE INICIA LA CONSTRUCCION DE LA CISTERNA.

DATOS  
PERSONALES

POR EL AYUNTAMIENTO  
ING. FERNANDO RAMA TORRES  
PRESIDENTE DE OBRAS

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
OPERADO  
FISM 2016

0000392

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOTA N° 19

SE TRABAJA EN LA APLICACION DEL IMPERMEABILIZANTE EN LA LOGIA DEL EDIFICIO (SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO, MEMBRANA DE REFUERZO)

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE AJUSTADO EN EL EDIFICIO EN LA AREA DELX DE PISO TRAMATA.

ADEMAS SE CONTINUA LA FABRICACION DE LA HERRAJA EN EL TALLER DE LA EMPRESA.

EN OBRAS CIVIL SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE REGISTRO Y LAS OBRAS PARA LOS ASÉ Y CONDICIONADO Y LA CONSTRUCCION DE LA CISTERNA.

EN EL AREA DE PATIO Y ESTACIONAMIENTO SE NIVELA, AFINA Y CONFORMA EL TERRENO PARA PREPARAR LA SUPERFICIE PARA SU PAVIMENTACION.

SE PRESENTA EL DIRECTOR DE OBRA RESPONSABLE (D.R.O.) PARA CONSTAR QUE LOS TRABAJOS SE CONTINUEN REALIZADOS COMO SE INDICA EN PROYECTO.

DATOS  
PERSONALES

POR EL AJUSTAMIENTO,  
ING. GERMÁN DOMÍNGUEZ FERRER  
PRESIDENTE DE O.B.R.A.



0000393



FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOTA N° 21

EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y EN SU CONSTRUCCION SE REQUEREN PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y NECESIDADES - QUE NO FUERON CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL POR LO TANTO SE AGUSTAN PARA SU CONSUMIMIENTO Y APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISION.

LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS

JUNTA ISOTRO DE IMPERMEABILIZANTE FASTER, CONSTRUCCION DE DAPOTE SUPERIOR (24X10CM), CONSTRUCCION DE FALDA, CUBIERTA RECTANGULAR PARA METEOR, SALIDA INDIVIDUAL DE 1/2" PARA WC, PANTA LAVADO, MANGITERO, COLADORA DE 4" de C/SALIDA DE 2" de C/S, UN GRANETE PARA OCULTAR SUPERIOR, SUMINISTRO DE MANGITERO DE POCHE PARA Y TUBO ESPECIAL PARA MANGITERO (PARA SUCIAR, ESPECIALMENTE AL CARGAR/DEJAR)

SE QUEREN AL DADO DEFINITIVO APROBADO A C. F. E. SE MODIFICAN LOS CONCEPTOS DE MEDIA TENSION Y SE AGUSTAN CONCEPTOS NO PREVISTOS DE QUEVEDO GRANETE PLANO

SE TERMINA DE CONSTRUIR LA OBRA PERMANENTE

Además de recibir vol. extraordinarios en modificaciones y adecuaciones para mejorar el funcionamiento de los siguientes conceptos: EMERGENCIA DE URGENTE PARA PUEBLO, CLOSET DE 2.00X 0.70X 1.90M DE ANCHA, ASI COMO ESCALERA MARINA DE 1.90M YA QUE LA DE PROYECTO APUNTA DE 2.80X0.70 DE ALT. A SI COMO CONCEPTO DE CONCRETO ESTAMPADO, TUBO Y CONTE DE CONCRETO, SELLO PARA JUNTA

DATOS  
PERSONALES

POB. DE COMALCALCO  
DR. FERNANDO RAMON FERRER  
PRESIDENTE DE OBRA

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
OPERADO  
FISM 2016

0000395

2001


2001

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

NOTA N° 22

EN RELACION A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL CONTRATISTA DE EJECUTAR CONCEPTOS NO PUESTOS, SE REALIZA EL ANALISIS Y SE DETERMINA LA NECESIDAD Y PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA Y NECESIDADES PROPIAS AL CONTRATO SE LE AUTORIZA A LA CONTRATISTA EJECUTAR LOS CONCEPTOS NO PUESTOS SOLICITADOS Y MENCIONADOS EN LA NOTA N° 21 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y SE LE ORDENA PRESENTAR ESTOS PRECIOS UNITARIOS DENTRO LA PRECISIÓN DE DISCOS FISICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA SU REVISIÓN O APROBACIÓN EN SU CASO.

POR EL AYUNTAMIENTO

  
MR. FERNANDO PALMA JIMENEZ  
PRESIDENTE DE OBRA

DATOS

PERSONALES

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO

**OPERADO**

FISM 2016

0000396

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA N° 23

SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE VAN A PEDIR POR LA EJECUCION DE VOLUMENES ADICIONALES EN ALGUNOS CONCEPTOS YA QUE ESTOS VOLUMENES SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRAS.

SE TRABAJA EN EL APUNADO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN MUROS EXTERIORES.

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVIL EN LA CISTERNA Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

INICIA LA CONSTRUCCION DE LA CATA DE REGISTRO PARA INSTALAR Y COLOCAR EL MODOESTRUCO A COMO INICIA EL PROYECTO ADICIONAL SE INICIA TAMBIEN LA CONSTRUCCION DEL POZO DE ABSORCION.

EL HORARIO DE VAPORES FINAL A 6 PM Y SE CONTINUA TRABAJANDO LOS DOMINGOS.

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO  
OPERADO  
FISM 2016

DATOS  
PERSONALES

POR EL AYUNTAMIENTO  
ING. EFRUANDA PALMA PINO  
PRESIDENTE DE OBRAS

0000397

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA N° 24

ESTE DIA SE DEMOLIDA EN SU TOTALIDAD LA LOSA DEL EDIFICIO E INMEDIATAMENTE SE INICIA EL APUNADO DEL PLAFOND Y ASI COMO TAMBIEN LOS MUROS ESTALORES E INTERLOROS.

ASI COMO TAMBIEN LOS TRABAJOS DE INSTALACION, HIDRANULICA, INSTALACION DE GAS, INSTALACION ELECTRICA (CABLEADO)

TEMAS CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL AREA DEL BIODIGESTOR Y EL PUDO DE ABSORCION.

DE INICIA LA CONSTRUCCION DEL MURETE DE MEDICION DE QUETAS A PROYECTO, SE DESMONTA LA UN POSTE EXISTENTE PARA COLOCAR EL QUE INICIA EL PROYECTO.

SE TRABAJA EN EL BEBATE SUBTERRANEO Y EN LA CONSTRUCCION DEL FALDON.

EN LOS PERIFEROS Y ENMOQUILLADO SE TRABAJA PARA POSTERIORMENTE INSTALAR HERRERA Y QUINILLO.

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISM 2016

DATOS  
PERSONALES

POR EL AYUNTAMIENTO  
ING. EDUARDO CASAS FERRAZ  
PRESIDENTE DE OBRAS

0000398

FECHA: 07 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA N. 29

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE APUNADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES ASÍ COMO EL PUNON. EN ALGUNAS PAREDES SE INICIA LA APLICACION DEL EMPASTADO.

SE TRABAJA EN LAS SIGUIENTES FASES: INSTALACION HIDRÁULICA, INSTALACION DE GAS, INSTALACION ELÉCTRICA Y SE INICIA LA INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES.

EN EL EDIFICIO CONTINÚAN LOS TRABAJOS DEL REFORTE SUPERIOR Y EN LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO.

SE CONSTRUYEN LAS ESTRUCTURAS DE LOS MUEBLES (CABAÑON, CLOSET, MESITA DE FARMACIA, PARA INSTALAR CUALQUIER).

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE PERFILADO Y ENVANTALLADO DE PUERTAS Y VENTANAS.

SE INICIA LA CONSTRUCCION DEL ESTACION DE CONCRETO Y CAMPOS DE DISIPACIONES.

SE CUENTA CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OSHA (D.R.O) COMPROBANDO QUE LOS TRABAJOS SE REALIZAN COMO SE INDICA EN PROYECTO.



POR EL AYUNTAMIENTO

SR. FERNANDO PALMA JIMENEZ  
PRESIDENTE DE OTRA.

DATOS

PERSONALES

0000399

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA 26

EN EL EDIFICIO SE CONTINUAN LOS TRABAJOS EN  
GRANADO DE MUROS, APLICACION DE EMPASTADO EN PUFFOS  
Y MUROS, ASÍ COMO EN LOS PERFILES DE PUERTAS Y VENTANAS

SE INICIA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAS  
DIFERENTES LOGETAS DE CETA MICA EN DIVERSAS AREAS Y  
BAÑOS

EN LA AREA ELECTRICA SE TRABAJA EN 2 FRENTES EN LA  
INSTALACION EN EL EDIFICIO (INTERIOR) Y EN LA MEDIA TENSION

SE CONTINUA TRABAJANDO EN LAS DISTINTAS ES-  
TACIONES PARA REPLICAR LOS MUEBLES

EN EL AREA DE PATIO Y ESTACIONAMIENTO SE  
AFINA EN LA NIVELACION DEL TERRENO Y TERMINANDO  
REGISTROS SUICARIOS.

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISM 2016

DATOS  
PERSONALES

POR EL AYUNTAMIENTO  
DR. FERNANDO BALBUENA JIMENEZ  
PRESIDENTE DE CABILA

0000400

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA N.º 27

EN EL EDIFICIO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EMPASTADO EN MUROS Y PAREDES, TAMBIEN SE PROSIGUE CON LA COLOCACION DE LAS LOSETAS EN LAS DIVERSAS AREAS (SALA DE ESPERA, CONSULTORIO, FARMACIA, ETC) ASIMISMO EN LOS CORRIDOS SE CONTINUA CON LA LOGERIA Y COLOCACION DE MUÑECOS

EN ALGUNAS AREAS DEL EDIFICIO SE INICIA LA INSTALACION DE LAMPARAS CONTACTO, ARRANCAQUES, ARRUMINOS (PUERTAS Y VENTANAS) ASI COMO TAMBIEN LAS PROTECCIONES (HERRERIA) EN VENTANAS

SE INICIA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DEL AIRE ACONDICIONADO, VENTILADORES DE TECTO

EN LA OBRA ELECTRICA SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE LA MEDIA TENSION Y EN EL QUIMBRADO EXTERIOR

HOY SE EFECTUA EL COCADO DEL PISO ESTAMPADO EN ACCESO PRINCIPAL Y AREAS QUE DAN AL EDIFICIO.

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISM 2016

DATOS  
PERSONALES

DEL AYUNTAMIENTO  
ING. FRANCISCO PINOJA JIMENEZ  
PRESIDENTE DE OBRA

0000401

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA N° 28

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE EMPASTADOS EN PAREDES Y PLAFÓN DEL EDIFICIO.

ESTE DÍA SE INICIA LA APLICACION DEL GELADOR EN PAREDES Y PLAFÓN PARA POSTERIORMENTE APLICAR LA PINTURA EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO.

SE PROSIGUE LA INSTALACION DE VENTANAS, HANAPINAS Y PUERTAS DE ALUMINIO COMO INDICA EL PROYECTO.

ADemás SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA HERRERIA (PROTECCIONES Y PORTONES)

CONTINUA LA INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS

ESTE DÍA SE APLICA EN LA FACHADA PRINCIPAL EL REVESTIMIENTO TEXTURIZADO PARE AGUA TIPO CANTELA.

EN LA OPORTUNIDAD SE TRABAJA EN EL QUIMBRADO INTERIOR EXTERIOR Y MEDIA TENSION.

CON ESTA FECHA SE EFECTUA EL COCADO DEL CONCRETO EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOS COMO INDICA EL PROYECTO.

ADemás SE INICIA LA COLOCACION DEL PISO PVC FLEXIBLE Y EL REVESTIMIENTO DE PVC LAMINADO

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISM 2016

DATOS  
PERSONALES

Por el Ayuntamiento  
*[Signature]*  
D<sup>o</sup> FERNANDO RAMA JIMENEZ  
PRESIDENTE DE OBRA

0000402

FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2010

NOTA N: 29

CONTINUA LOS TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA EN PAREDES Y PLAFOND DEL EDIFICIO.

SE CONTINUAN COLOCANDO LOS ULTIMOS PISOS DE LOSETA EN EL AREA DE LA SALA DE ESPERA.

TERMINAN LOS TRABAJOS DE MEDIDA TENSION CON EL CAUCE DE LA CARRETERA (TUBERIA) Y LA REPARACION DE LA MISMA (GRAVA Y MEZCLA ASFALTICA).

ESTE DIA SE SUMINISTRA LA TIERRA NEGRA Y SE CONFORMA EN EL AREA DE JARDINERIA.

SE INSTALAN LOS ULTIMOS ASSES RECONDICIONADOS Y VENTILADORES EN SUS RESPECTIVOS LUGARES DONDE INDICA EL PROYECTO.

EN FASE DE ALUMINIO SE CONTINUAN COLOCANDO LA PUERTA PRINCIPAL Y DETALLES EN UNO DE ELLOS.

SE COLOCAN LAS LAMPARAS DE TECTO DEL EDIFICIO.

EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.) SE PRESENTA DINTE EL DIA PARA APROBARE LOS TRABAJOS Y DETALLES QUE SE EJECUTAN DINTE EL DIA.

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISM 2016

POR EL AYUNTAMIENTO  
DR. FERNANDO PINO JIMENEZ  
PRESIDENTE DE OBRA

DATOS  
PERSONALES

0000403

FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA N°: 30

ESTE DIA SE DETALLA ALGUNAS OBRAS CON PINTURA EN LAS PAREDES EXTERIORES.

SE CUELA LA RAMPA PARA MINUSVALIDOS DE ACUERDO A PROYECTO.

ADEMAS SE INSTALAN LOS PORTONES (ACCESO PRINCIPAL, ACCESO VEHICULAR, ACCESO PEATONAL Y ACCESO AL RPAI)

HOY SE PROCEDE A SUMINISTRAR Y COLOCAR EL PASTO EN AREA DE JARDINERIAS, ASI COMO TAMBIEN LOS MACIZOS DE PUNTAS



DATOS  
PERSONALES

DIR. EL AYUNTAMIENTO  
C. R. J.  
ING. FERNANDO PALMA SIERRA  
PRESIDENTE DE OBRA

0000404

20015

20015